
Položkový rozpočet

Zakázka:

Zhotovitel:

Nové oplocení u čp. 1026 v  ul. O.Čily v délce cca 35mb 

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

NADOZ, s.r.o. 49283171

Místo Datum

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

0,00

125 029,74

0,00

26 256,25

%

%

%

%

15

15

21

21

5.6.2023

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

CZ49283171

00271888
CZ00271888

24

Nová Paka-Kumburský Újezd50901

Dukelské náměstí 39

Nová Paka50901

Město Nová Paka

Cena celkem: 151 285,99 CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: 0,00

           Nová Paka 

Rozpis ceny
111 390,06HSV

PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

0,00
0,00

9 000,00
4 639,68

Popis: -   vzhledem k celosvětovému zdražování cen materiálu je cenová nabídka platná pouze po dobu 5 dní.
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List č.2Stavba: Nové oplocení u čp. 1026 v  ul. O.Čily v délce cca 35mb 
Rozpočet: Nová Paka 

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Práce - nové oplocení 3D délka  35m1 111 390,06 4,84843HSV
Ostatní nákladyON 4 639,68 0,00000ON
Vedlejší nákladyVN 9 000,00 0,00000VN

4,84843125 029,74Celkem:
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List č.3Stavba:

Rozpočet: Nová Paka 

Nové oplocení u čp. 1026 v  ul. O.Čily v délce cca 35mb 

Část:

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Práce - nové oplocení 3D délka  35mDíl: 111 390,06
Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,125 m3, 1:5183 10-1314.R001 kus 15,00000 382,00 5 730,00
Beton základových patek prostý C 16/20275 31-3611.R002 m3 1,92000 3 905,00 7 497,60
Sloupek čtyřhranný PVC, 60/60/1,5mm zelený , v.1800mmmat3 kus 15,00000 414,86 6 222,90
Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2767 65-1210.R004 kus 1,00000 1 956,00 1 956,00
vrata  4037mm, čtyřhranné, pletivo, fab, zelené mat5 kus 1,00000 7 762,70 7 762,70
Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků, bez dodávky 
podhrab. desky a držáků

318 11-0011.RT16 m 35,00000 858,00 30 030,00

Držák podhrabových desek , jednostranný a dvoustranný mat7 soubor 1,00000 2 926,00 2 926,00
podhrabová deska 2500 x 300 x 50mmmat8 kus 14,00000 638,55 8 939,70
Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m767 91-1120.R009 m 35,00000 340,00 11 900,00
svařované panely 3d, classic, PVC, zelená, 1030x2500mm, 
v.1030mm 

mat10 kus 14,00000 762,82 10 679,48

spojovací materiál vč.dopravy plotu mat11 soubor 1,00000 11 686,00 11 686,00
Přesun hmot, oplocení, 998 15-2122.R0012 t 4,84000 1 252,00 6 059,68

ON Ostatní nákladyDíl: 4 639,68
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m162 20-1203.R0013 m3 1,92000 287,50 552,00
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4162 20-1210.R0014 m3 5,76000 254,50 1 465,92
Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně167 10-1201.R0015 m3 1,92000 834,00 1 601,28
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m162 50-1102.R0016 m3 1,92000 159,50 306,24
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných171 20-1101.R0017 m3 1,92000 32,00 61,44
Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04199 00-0005.R0018 t 3,26400 200,00 652,80

VN Vedlejší nákladyDíl: 9 000,00
Mimostavenitní doprava VN 119 - 1,00000 3 000,00 3 000,00
Kompletační činnost  VN 220 - 1,00000 2 500,00 2 500,00
Vytyčení podzemních sítí VN 321 soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00
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