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Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 

Město Kopřivnice 

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupeno:  

IČ: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 

 

 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:  

STASPO, spol. s r.o. 

Adresa: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 

Zastoupen:  

IČ: 41035704 

DIČ: CZ41035704 

Bankovní spojení:  

č. účtu:  

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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1.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této 
smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují, že změny dotčených údajů a kontaktů oznámí bez prodlení 
druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně 
změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, oznámení změny je však 
nezbytné učinit prostřednictvím datové schránky. 

1.3 Smluvní strany si přejí komunikovat primárně prostřednictvím elektronické 
komunikace, kdy jakákoli sdělení učiněná prostřednictvím emailových adres 
oprávněných zástupců smluvních stran se považují za písemnou formu jednání a 
jsou pro smluvní strany závazná. 

2. Úvodní ujednání 

2.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a 
povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.  

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy a taktéž 
oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení druhé smluvní straně. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění 
díla a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným 
zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku. 

2.4 Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce, kterými jsou práce související s opravou místních komunikací v Mniší se 
zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, dále jen „veřejná zakázka“. Zadávací 
řízení k této veřejné zakázce proběhlo dle vnitroorganizační směrnice Městského 
úřadu Kopřivnice č. 7/2021. 

2.5 Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujícími dokumenty 
v závaznosti dle uvedeného pořadí: text této smlouvy, položkový rozpočet, ostatní 
výchozí dokumenty. 

2.6 Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v odst. 2.5 této 
smlouvy nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí 
praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí 
či praxe. 

3. Předmět smlouvy 

3.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této 
smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést 
pro objednatele dílo: „Oprava místní komunikace před KD a úprava vjezdu do 
MŠ v Mniší a výhybna na pozemku 398/15 a 398/16 k.ú. Mniší“. 

3.2 Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno v položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu 
č. 1 smlouvy a dle situačního nákresu v příloze č. 2 smlouvy. 

3.3 Součástí díla je také: 
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a) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, 
stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně 
zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně instalace identifikačních a výstražných 
tabulí na staveništi, 

c) v případě existence stávajících inženýrských sítí jejich vytyčení, vč. zajištění 
oznámení pracovní činnosti prováděné v jejich ochranných pásmech, a to před 
zahájením prací na staveništi (dle mapového záznamu v aplikaci GIS města 
Kopřivnice se v zájmové lokalitě inženýrské sítě nenacházejí), 

d) dodržení podmínek a zajištění činností a prací vyplývajících ze stanovisek, povolení, 
rozhodnutí či vyjádření dotčených správních orgánů, správců inženýrských sítí, 
jiných dotčených organizací a osob, 

e) při případném odkrytí stávajících podzemních inženýrských sítí zajištění kontroly 
jednotlivými správci včetně jejich písemného předání před provedením zpětných 
zásypů, 

f) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních 
nemovitostech; 

g) zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti 
ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel 
v plném rozsahu za škody vzniklé na tomto majetku, 

h)  

i) zabezpečení stávajících dřevin proti poškození, 

j) provedení přejímky stavby, 

k) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů 
platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

l) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty, včetně 
fotodokumentace místa plnění, staveniště, příjezdových komunikací ke staveništi, 
nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být 
prováděním díla dotčeny, před zahájením stavebních prací, 

m) průvodní technická dokumentace (stavební deník), zkušební protokoly, revizní 
zprávy, certifikáty, atesty a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě, 

n) likvidace odpadu, jeho uložení na skládku nebo jeho jiná likvidace bude zajištěna v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, V případě, že se bude jednat o druhotnou 
surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli. Likvidace odpadu bude 
doložena řádnou evidencí a písemnými doklady (vážními lístky), 

o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací, zelených 
ploch, výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu; 

3.4 V případě zjištění jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností 
(typicky skryté překážky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyřešit pro další 
řádné pokračování v provádění díla, zhotovitel předloží objednateli návrh řešení 
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této situace s cenovým a termínovým dopadem na ustanovení této smlouvy (tj. 
návrh na provedení méněprací nebo víceprací). 

3.5 Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou ze změn 
oproti zadání, výhradně na základě dohody obou smluvních stran a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě 
vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
oběma smluvními stranami. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah 
méněprací. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit potřeby objednatele vyplývající z této smlouvy, tj. 
využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, 
ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. K tomu 
se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

3.7 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu dle této smlouvy. 

4. Doba a místo plnění díla 

4.1 Termín zahájení realizace díla: do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

4.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli protokolárně předat místo provádění díla ke 
zřízení staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 4.1 této smlouvy a zhotovitel se 
zavazuje předávané místo provádění díla v této lhůtě převzít. 

4.3 Dokončení a předání kompletního díla: do 30.6.2023. 

4.4 Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního 
deníku. V případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvají déle než 3 po sobě 
jdoucí dny, termín dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny 
dokončení a předání částí díla se automaticky posunují o dobu, po kterou tyto 
nepříznivé klimatický trvaly.  

4.5 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V 
případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně 
objednatele se termín dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny 
dokončení a předání částí díla se automaticky posunují o dobu, po kterou bylo 
provádění díla přerušeno. 

4.6 Místem plnění je komunikace na pozemcích parc.č.398/15, 398/16, 404/2, 826/1 
k.ú. Mniší. 

5. Cena za dílo 

5.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

 Kč bez DPH DPH (21 %) Kč včetně DPH 

 
Celkem 

 

 
386 507,03 

 
81 166,48 

 
467 673,51 
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5.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší 
náklady související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 
související s řádným a úplným provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou 
rovněž správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve 
sjednaném rozsahu.  

5.3 Cena za dílo sjednaná dle odst. 5.1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla 
obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve 
smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.  

5.4 V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), 
bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu, která je přílohou této smlouvy. 

5.5 V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla 
(vícepráce), nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky 
nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou 
náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen 
položek a nákladů, jak jsou stanoveny v příloze této smlouvy. Pokud takto nebude 
možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření 
příslušného dodatku. 

5.6 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány 
písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po 
uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

6. Platební podmínky ceny díla 

6.1 Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. Bude-li dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími 
užívání díla, bude cena za dílo zhotovitelem vyúčtována po odstranění všech vad 
a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla a jejich předání 
objednateli. 

6.2 K úhradě ceny za dílo vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), kterou zašle 
objednateli elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou 
adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. Splatnost 
faktury bude činit nejméně 14 dní od jejího doručení objednateli. 

6.3 Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou 
vykonávající pro objednatele technický dozor odsouhlasený protokol o předání a 
převzetí díla. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná. 

6.4 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy. Na vrácené faktuře uvede objednatel důvod 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 
vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) 
faktury. 

6.5 Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

 

mailto:faktury@koprivnice.cz
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7. Staveniště 

7.1 Objednatel předá objekt, ve kterém je prováděno dílo (dále také „staveniště“), 
zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v odst. 4.1 této 
smlouvy, o předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán 
zápis. 

7.2 Od okamžiku převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na 
věcech určených k jeho provedení a na staveništi. 

7.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentacemi předanými objednatelem a s požadavky objednatele. Obvod 
staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 
díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

7.4 Pakliže je to nezbytné pro potřeby realizace díla, zhotovitel zabezpečí veškerá 
potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám a záborům komunikací, osazení a 
údržbu provizorního dopravního značení apod., a dále zabezpečí organizaci 
dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu, včetně předání správci. 

7.5 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště v rozsahu 
nezbytném k provedení díla. 

7.6 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel je 
povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady 
a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit 
staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích 
osob. 

7.7 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od předání díla objednateli. Po 
uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní 
zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel 
dílo převzal. Tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení předání a převzetí 
jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a 
převzetí díla.  

7.8 O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami 
sepsán zápis. 

 

8. Provádění díla a závazky smluvních stran 

8.1 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které 
jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. 

8.2 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní 
odpovědnost a na své nebezpečí, řádně a včas. Způsob provedení díla tak, aby 
bylo v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, je oprávněn si zvolit zhotovitel. 
Veškeré věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

8.3 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a 
bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 
technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 
Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 
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8.4 Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem 
chráněných zájmů třetích osob došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li 
provedení díla souhlas třetí osoby (např. vlastníka sousední nemovité věci), zajistí 
tento souhlas zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 
prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy 
upravujícími provádění stavebních děl. 

8.6 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi 
zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad 
kdykoli v průběhu provádění díla zjistí. 

8.7 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení 
díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací nebo na nevhodnost pokynů udělených 
objednatelem. 

8.8 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od 
převzetí staveniště do předání staveniště. 

8.9 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

8.10 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Příjmy z prodeje vybouraných 
materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a 
slitiny) – jsou příjmem objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin 
musí být samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno 
vážními lístky odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně 
předkládána k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných 
surovin. Veškerý zisk, který za odběr druhotných surovin inkasoval zhotovitel, 
zašle zhotovitel objednateli nejpozději při závěrečném vyúčtování ceny za dílo. 

8.11 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese 
zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však 
objednatel převzal dílo s drobnými vadami a nedodělky, přechází nebezpečí 
škody na díle na objednatele až v okamžiku odstranění všech drobných vad a 
nedodělků uvedených v předávacím protokolu. 

8.12 Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel 
povinen nahradit bezvadným plněním. 

8.13 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do 
stavebního deníku a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve 
věcech technických a realizace stavby uvedenou v odst. 1.1 této smlouvy, a 
objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 2 pracovních dnů ode dne učinění 
výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, 
má se zato, že objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad. 

8.14 Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit platné atesty či certifikáty, případně další 
dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních 
parametrů používaných výrobků a materiálů. 

8.15 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem.  
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8.16 Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy. 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním 
zákonem a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektových dokumentací apod.  

9.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 

9.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět 
záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka, autorský dozor a zpracovatel projektové dokumentace, nebo 
příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje dodatek 
k této smlouvě. 

9.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, 
který učinil objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné 
osoby, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10. Převzetí díla 

10.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu) a předáno objednateli. 

10.2 Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v 
místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni 
sepsat zápis o předání a převzetí díla. Zhotovitel zavazuje nejpozději 3 pracovní 
dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k jeho převzetí, a to 
zápisem ve stavebním deníku a emailem na emailovou adresu emailovou adresu 
osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla. 

10.3 Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla 
podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen 
zhotovitel odstranit na své náklady do 10 pracovních dní od předání díla, 
nesjednají-li smluvní strany lhůtu jinou. 

10.4 Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla vyzve 
zhotovitel objednatele k jejich převzetí obdobně jako k převzetí díla. O odstranění 
vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady 
a nedodělky byly zhotovitelem odstraněny. 

10.5 Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo není dokončeno nebo obsahuje 
vady a nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen v zápise o předání 
díla prohlásit, že dílo nepřebírá a vady a nedodělky bránící užívání díla 
specifikovat. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, 
se obdobně uplatní postup předání uvedený výše v odst. 10.2 až 10.5 této 
smlouvy. 



 

 9 / 13 

10.6 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí 
díla. 

10.7 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude 
obsahovat: 

a) označení díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

d) cenu za dílo ve znění všech dodatků, 

e) datum zahájení a datum dokončení prací na díle, 

f) soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín 
jejich odstranění, 

g) prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, 

h) datum a místo sepsání zápisu, 

i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

j) seznam předané dokumentace. 

 

10.8 V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující 
řádné provedení díla 1 x v tištěné podobě. Všechny doklady a listiny je zhotovitel 
povinen předat v českém jazyce. Těmito doklady a listinami jsou: 

a) o doklady od použitých materiálech 

b) o originály listů stavebních deníků 

c) o doklady o likvidaci odpadů 

d) o doklady od provedených zkouškách 

e) o doklady od provedených kontrol inženýrských sítí před jejich zakrytím 

10.9 Nebude-li protokol obsahovat náležitosti uvedené v odst. 10.7 této smlouvy a 
přílohy uvedené v odst. 10.8 této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k předání 
díla, ledaže smluvní strany v protokolu o předání díla výslovně uvedou důvod 
nesplnění konkrétní náležitosti či nedoložení konkrétní přílohy a výslovně uvedou, 
že i přesto dochází k předání díla. 

11. Záruka za dílo 

11.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která 
bude odpovídat této smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým 
normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, 
platných v České republice v době jeho realizace. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, 
které se projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel 
povinen vady v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. 

11.3 Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku za jakost v délce 60 měsíců. 
Veškeré dodávky strojů, zařízení a technologie a předměty postupné spotřeby 
(např. vybavovací předměty, svítidla, žárovky, kování apod.) mají záruku shodnou 
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se zárukou poskytnutou dodavatelem (popř. výrobcem) těchto prvků, a to dle 
platné legislativy, nejméně však v délce 24 měsíců. 

11.4 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a 
nedodělků. V případě díla rozděleného na části od okamžiku provedení poslední 
části díla. V případě předání díla s drobnými vadami a nedodělky nebránícími 
užívání díla po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokole. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně 
užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. 

11.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího 
specifikaci zjištěné vady, které bude odesláno na adresu zhotovitele uvedenou 
v odst. 0 této smlouvy případně na emailovou adresu osoby oprávněné jednat za 
zhotovitele ve věcech technických a realizace díla. 

11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě uplatnění vad díla objednatelem bezplatně 
odstraní reklamované vady, nebo v případě neodstranitelné vady poskytne 
objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s 
vadou a bez vady. 

11.7 Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje 
potvrdit objednateli bezodkladně přijetí reklamace vady díla, uskutečnit prověrku 
k zjištění důvodnosti a charakteru vady. 

11.8 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 
vady, která brání užívání díla, započne zhotovitel s odstraněním vady neodkladně 
nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, v případě 
vady bránící užívání díla do 48h od dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, 
pokud smluvní strany neurčí lhůty jiné. K dohodám dle tohoto odstavce jsou 
oprávněny jednat osoby ve věcech technických a realizace díla dle čl. 1 této 
smlouvy. 

11.9 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob 
uvedených v odst. 11.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel 
objednateli. Práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči 
zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.  

11.10 O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel 
se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce 
jako na celé dílo. 

12. Odpovědnost za škodu 

12.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

12.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 
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12.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k 
provádění díla. 

12.4 Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za 
porušení právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li 
k porušení právního předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele. 

12.5 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k 
jejich zmírnění. 

12.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající 
možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit 
pojistného plnění je 1 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou 
smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele 
k nahlédnutí. 

13. Další ujednání 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy 
bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem 
min. 1 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví 
třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Na vyžádání je 
zhotovitel povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy a prokázat trvání 
pojištění. Nesplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 

14. Smluvní pokuty 

14.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním kompletního 
díla ve lhůtě stanovené dle odst. 4.3 této smlouvy (příp. prodloužené dle čl. 4. této 
smlouvy). 

14.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě uvedené v odst. 
7.7 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

14.3 V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla dle odst. 10.3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

14.4 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v odst. 
11.8 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé 
reklamované vady.  

14.5 V případě, že zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či 
zadáním i přes písemné upozornění objednatele, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu 
škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
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14.7 V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 
plněním. 

14.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na 
zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze 
vymáhat samostatně. 

15. Ukončení smlouvy 

15.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména 
si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení 
díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle 
smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) 
majetkové sankce podle smlouvy. 

15.2 V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany 
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

15.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních podmínek, a to: 

a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle odst. 4.3 této smlouvy o více než 
30 dní, 

b) nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 20 dnů ode dne předání staveniště, 

c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně 
a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost 
upozorněn, 

d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl 
upozorněn na skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel 
trvá, a byl poučen o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od 
smlouvy, 

e) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

f) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh, 

15.4 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení 
doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned 
po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli 
nedokončené dílo. 

15.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není 
dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
na dosud provedenou část díla. 

15.6 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na 
doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 
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16. Závěrečná ujednání 

16.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci 
registru k uveřejnění objednatel. 

16.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné 
dohody řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná 
plnění poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí 
účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy. 

16.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

16.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

16.5 Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či 
zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za 
následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud 
je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této 
dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé 
ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým 
obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

16.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a 
svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými 
podpisy. 

16.7 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

16.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  

č. 1 -  položkový rozpočet stavby. 

č. 2 – situační nákres 

 

V Kopřivnici dne 9.6.2023    V Ostravě dne 12.6.2023 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

 


