

Výkaz výměr - Cenová nabídka

VZP ČR, Svitavy - Oprava terasy

Dodavatel (název, sídlo, IČ): .. AWIGO s.r.o., Žalanského 1674/52a Praha 6 16300, 27156541

č. pol.	položka	mj	počet mj	cena za jednotku	cena celkem bez DPH
1	Demontáž dlažby + potěr v tl. 6 cm	m2	40	300,00	12 000,00
2	Osekání soklu výška 10 cm	mb	20	90,00	1 800,00
3	Oprava izolace proti vodě , mat + práce	m2	40	650,00	26 000,00
4	Kamenný koberec, mat + práce	m2	40	1 370,00	54 800,00
5	Marmolit , mat+práce	m2	25	650,00	16 250,00
6	Oprava omítky soklů pod marmolit, mat + práce	m2	4	650,00	2 600,00
7	Klempířská tvarovka nerez- rozvinutý materiál 86 cm x 265 cm	kpl	1	3 400,00	3 400,00
8	Klempířská tvarovka nerez- rozvinutý materiál 40 cm x 163 cm	kpl	1	2 650,00	2 650,00
9	Klempířská tvarovka nerez- rozvinutý materiál 10 cm x 18 m	kpl	1	780,00	780,00
10	Oprava nátěru zábradlí viz. popis níže	kpl	1	7 300,00	7 300,00
11	Demont. zateplení zdi povrch tenkovrstvá fas.polystyrén tl. 50 mm	m2	34	120,00	4 080,00
12	Prostřik + sanační omítka, mat + práce	m2	34	180,00	6 120,00
13	Vápenný nátěr, mat + práce	m2	34	170,00	5 780,00
14	Odvodňovací žlab plast s pozik mřížkou viz popis níže	mb	18	1 890,00	34 020,00
15	Rozebrání + zpětná pokládka stávající zámkové dlažby	m2	11	450,00	4 950,00
16	Výkop hloubka 1m šířka 60 cm, délka 18 m, viz popis níže	kpl	1	12 480,00	12 480,00
17	Nopová fólie v - 100 cm, včetně osazení do výkopu ke zdivu	mb	18	150,00	2 700,00
18	Betonové lože odvodňovacího žlabu, mat + práce	kpl	1	17 480,00	17 480,00
19	Přípravné práce včetně dopravy materiálu + likvidace odpadu	kpl	1	20 000,00	20 000,00
	CELKEM bez DPH	x	x	x	235 190,00
	DPH 21 %	x	x	x	49 389,90
	CELKEM VČ. DPH	x	x	x	284 579,90

Stojky zábradlí 15 ks, profil T 60 mm, výška 120 cm.

Madlo ocel trubka průměr 45 mm, 24 mb.

Výplň ocel prut průměr 20 mm, 80 mb.

Odvodňovací žlab plast s pozik mřížkou š.15 cm, napojit na stávající žlab potrubí plast v délce max. 2 mb.

Výkop hl. 1 m šířka cca 60 cm, osazení nopové fólie, zásyp s průběžným zhutněním.

Betonové lože osazení a dopojení žlabu, zpětná pokládka zámkové dlažby.

Dne: 10.05.2023

razítko, podpis

Zpracoval: 