

## Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-171/71/23  
Číslo jednací: 01415/BK/23

Rok: 2023

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
<b>S2, S4, S5</b>						
<b>22629</b>	<b>ZC02</b>	<b>Pastva</b>				
	ZC02a	Pastva extenzivní	8,433	ha	11 000,00	92 763,00
					<b>Cena</b>	<b>92 763,00</b>
<b>S3</b>						
<b>22630</b>	<b>ZC02</b>	<b>Pastva</b>				
	ZC02a	Pastva extenzivní	0,173	ha	14 000,00	2 422,00
					<b>Cena</b>	<b>2 422,00</b>
<b>S1</b>						
<b>22628</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04b	Seč křovinořezem	0,201	ha	30 000,00	6 030,00
					<b>Cena</b>	<b>6 030,00</b>
<b>S5</b>						
<b>22631</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	0,68	ha	12 000,00	8 160,00
					<b>Cena</b>	<b>8 160,00</b>

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2023	109 375,00	0,00	0,00	109 375,00
<b>Celkem</b>	<b>109 375,00</b>		<b>0,00</b>	<b>109 375,00</b>

Specifikace díla: Odkaz na mapové dílo

2023			
<b>S2, S4, S5</b>			
<b>22629</b>	<b>ZC02</b>	<b>Pastva</b>	<b>92 763,00 Kč</b>
	ZC02a	Pastva extenzivní	

Popis opatření:

Hospodařící subjekt se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést mozaikovou a fázovanou seč a pastvu v různých termínech, na pozemcích v PR Ploštiny, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty, v k. ú. Poteč, na pozemcích o celkové výměře 5,757 ha, následujícím způsobem:

Segment 2: Organizační zajištění pastvy ovce na části půdního bloku č. 3701/1, čtverci 490-1170, o výměře segmentu 3,05 ha, ve dvou cyklech, včetně odstranění nedopasků po každém pastevním cyklu a úklidu biomasy mimo lokalitu. Termín 1. cyklu - do 30.6.2023, termín 2. cyklu 15.8. – 15.9.2023.

Segment 4: Organizační zajištění pastvy ovce na části půdního bloku č. 3705, čtverci 490-1170, o výměře segmentu 1,653 ha, včetně odstranění nedopasků a úklidu biomasy mimo lokalitu, v termínu 15.6. - 31.7.2023.

Segment 5: Organizační zajištění pastvy ovce na části půdního bloku č. 3705, čtverci 490-1170, o výměře segmentu 0,68 ha v termínu, včetně odstranění nedopasků a úklidu biomasy mimo lokalitu, v termínu 1.9. - 30.9.2023.

Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

**S3**

<b>22630</b>	<b>ZC02</b>	<b>Pastva</b>	<b>2 422,00 Kč</b>
	ZC02a	Pastva extenzivní	

Popis opatření:

Segment 3: Organizační zajištění pastvy ovce na částech pozemků parc. č. 1799, 1780/4, 1780/12, k. ú. Poteč, o výměře segmentu 0,173 ha, včetně odstranění nedopasků a úklidu biomasy mimo lokalitu, v termínu do 30.6.2023.

<b>S1</b>			
<b>22628</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>6 030,00 Kč</b>
	ZC04b	Seč křovinořezem	

Popis opatření:

Segment 1: Kosení ruční mozaikovité, včetně shrabání, úklidu a odstranění biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku č. 3701/1, čtverci 490-1170, o výměře segmentu 0,201 ha, v termínu 15.7. - 15.8.2023.

Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.

<b>S5</b>			
<b>22631</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>8 160,00 Kč</b>
	ZC04c	Seč lehkou mechanizací	

Popis opatření:

Segment 5: Fázované kosení lehkou mechanizací, včetně shrabání, úklidu a odstranění biomasy mimo lokalitu, na části půdního bloku č. 3705, čtverci 490-1170, o výměře segmentu 0,68 ha, v termínu 15.7. - 31.7.2023.

Od ceny činností / opatření na DPB byla odečtena sazba za SZP ve výši 2 018 Kč/ha.