

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: 2023 - BOZP

KSO: \_\_\_\_\_ CC-CZ: \_\_\_\_\_  
Místo: \_\_\_\_\_ Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Projektant: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zpracovatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Poznámka: \_\_\_\_\_

|                     |                      |                            |                          |
|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |                      |                            | <b>0,00</b>              |
| DPH základní        | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br><b>0,00</b> | Výše daně<br><b>0,00</b> |
| DPH snížená         | 15,00%               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>             | <b>CZK</b>                 | <b>0,00</b>              |

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba: 2023 - BOZP**

Místo: Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                       | Popis              | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>2023 B</b>             | <b>Střekov OTV</b> | 0,00               | 0,00             |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2023 - BOZP

Objekt:

**2023 B - Střekov OTV**

KSO:

Místo:

5. 6. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Výše daně |
|--------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2023 - BOZP

Objekt:

**2023 B - Střekov OTV**

Místo:

5. 6. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| <b>Náklady ze soupisu prací</b>             | <b>0,00</b> |
|---|-------------|
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>            | <b>0,00</b> |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání     | 0,00        |
| 997 - Přesun sutě                           | 0,00        |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>            | <b>0,00</b> |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0,00        |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   | 0,00        |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod      | 0,00        |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty  | 0,00        |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud         | 0,00        |
| 771 - Podlahy z dlaždic                     | 0,00        |
| 776 - Podlahy povlakové                     | 0,00        |
| 781 - Dokončovací práce - obklady           | 0,00        |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety    | 0,00        |
| <b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>    | <b>0,00</b> |
| VRN6 - Územní vlivy                         | 0,00        |
| VRN7 - Provozní vlivy                       | 0,00        |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit            | 0,00        |
| VRN9 - Ostatní náklady                      | 0,00        |
| <b>VRN3 - Zařízení staveniště</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>VRN4 - Inženýrská činnost</b>            | <b>0,00</b> |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2023 - BOZP

Objekt:

2023 B - Střekov OTV

Místo:

5. 6. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |     |          | <b>0,00</b>       |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |     |          | 0,00              |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |          | 0,00              |
| 1                             | K   | 952901131 | Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků  | m2  | 3,000    | 0,00              |
|                               | VV  |           | větrací prvek nad sprchou  |     |          |                   |
|                               | VV  |           | 3  |     | 3,000    |                   |
|                               | VV  |           | Součet   |     | 3,000    |                   |
| 2                             | K   | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                             | m2  | 17,305   | 0,00              |
|                               | VV  |           | koupelna + sprcha  |     |          |                   |
|                               | VV  |           | (2*4,15+2*1,15)*1,6  |     | 16,960   |                   |
|                               | VV  |           | 0,3*1,15   |     | 0,345    |                   |
|                               | VV  |           | Součet   |     | 17,305   |                   |
| D                             | 997 |           | Přesun sutě  |     |          | 0,00              |
| 3                             | K   | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace  | t   | 2,729    | 0,00              |
| 4                             | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t   | 2,729    | 0,00              |
| 5                             | K   | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením             | t   | 2,729    | 0,00              |
| 6                             | K   | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04           | t   | 2,729    | 0,00              |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV  |     |          | 0,00              |
| D                             | 711 |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  |     |          | 0,00              |
| 7                             | K   | 711111051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2  | 3,393    | 0,00              |
|                               | VV  |           | sprcha   |     |          |                   |
|                               | VV  |           | 1,15*1,15  |     | 1,323    |                   |
|                               | VV  |           | 3*1,15*0,5   |     | 1,725    |                   |
|                               | VV  |           | 1,15*0,3   |     | 0,345    |                   |
|                               | VV  |           | Součet   |     | 3,393    |                   |
| 8                             | M   | 24551040  | <i>stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu</i>                               | kg  | 3,393    | 0,00              |
| 9                             | K   | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m           | t   | 0,003    | 0,00              |
| D                             | 721 |           | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace  |     |          | 0,00              |
| 10                            | K   | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75  | m   | 5,000    | 0,00              |
|                               | VV  |           | sprcha + umyvadlo  |     |          |                   |
|                               | VV  |           | 5  |     | 5,000    |                   |
|                               | VV  |           | Součet   |     | 5,000    |                   |
| 11                            | K   | 721174005 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110   | m   | 5,000    | 0,00              |
|                               | VV  |           | sprcha + umyvadlo  |     |          |                   |
|                               | VV  |           | 5  |     | 5,000    |                   |
|                               | VV  |           | Součet   |     | 5,000    |                   |
| 12                            | K   | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50   | kus | 2,000    | 0,00              |
| 13                            | K   | 721219128 | Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm  | kus | 1,000    | 0,00              |
|                               | VV  |           | sprcha   |     |          |                   |
|                               | VV  |           | 1  |     | 1,000    |                   |
|                               | VV  |           | Součet   |     | 1,000    |                   |
| 14                            | M   | 55233202  | <i>žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š koutu 900mm</i>                                   | kus | 1,000    | 0,00              |
| 15                            | K   | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125  | m   | 10,000   | 0,00              |
|                               | VV  |           | 10   |     | 10,000   |                   |
|                               | VV  |           | Součet   |     | 10,000   |                   |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis  | MJ     | Množství | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|-------------------|
| 16    | K   | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m  | %      | 141,958  | 0,00              |
| D 722 |     |           | Zdravotnicka - vnitřní vodovod   |        |          | 0,00              |
| 17    | K   | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm   | m      | 20,000   | 0,00              |
|       | VV  |           | sprcha + umyvadlo  |        |          |                   |
|       | VV  |           | 20   |        | 20,000   |                   |
|       | VV  |           | Součet   |        | 20,000   |                   |
| 18    | K   | 722174915 | Potrubí plastové sestavení rozvodů D přes 32 do 40 mm  | m      | 20,000   | 0,00              |
| 19    | M   | 28615140  | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m   | m      | 20,000   | 0,00              |
| 20    | K   | 722290215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100  | m      | 20,000   | 0,00              |
| 21    | K   | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80   | m      | 20,000   | 0,00              |
| 22    | K   | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m   | %      | 152,522  | 0,00              |
| D 725 |     |           | Zdravotnicka - zařizovací předměty   |        |          | 0,00              |
| 23    | K   | 725.R1    | D+M - zrcadlo  | ks     | 1,000    | 0,00              |
| 24    | K   | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur   | soubor | 1,000    | 0,00              |
| 25    | K   | 725219102 | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva  | soubor | 2,000    | 0,00              |
| 26    | M   | 64211005  | umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm  | kus    | 2,000    | 0,00              |
| 27    | K   | 725244313 | Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 1200 mm               | soubor | 1,000    | 0,00              |
| 28    | K   | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml   | soubor | 1,000    | 0,00              |
| 29    | K   | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4   | soubor | 4,000    | 0,00              |
|       | VV  |           | umyvadlová   |        |          |                   |
|       | VV  |           | 3  |        | 3,000    |                   |
|       | VV  |           | sprchová   |        |          |                   |
|       | VV  |           | 1  |        | 1,000    |                   |
|       | VV  |           | Součet   |        | 4,000    |                   |
| 30    | K   | 725829121 | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických   | kus    | 2,000    | 0,00              |
| 31    | M   | 55145615  | baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom   | kus    | 2,000    | 0,00              |
| 32    | K   | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy   | kus    | 1,000    | 0,00              |
| 33    | M   | 55145403  | baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm  | kus    | 1,000    | 0,00              |
| 34    | K   | 725859101 | Montáž ventilů odpadních do DN 32 pro zařizovací předměty  | kus    | 2,000    | 0,00              |
| 35    | M   | 55161007  | ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a připojovacím závitem 5/4"  | kus    | 2,000    | 0,00              |
| 36    | K   | 725861101 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32  | kus    | 2,000    | 0,00              |
| 37    | K   | 998725202 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m   | %      | 313,064  | 0,00              |
| D 741 |     |           | Elektroinstalace - silnoproud  |        |          | 0,00              |
| 38    | K   | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm <sup>2</sup> | m      | 10,000   | 0,00              |
|       | VV  |           | pro světla   |        |          |                   |
|       | VV  |           | 5+5  |        | 10,000   |                   |
|       | VV  |           | Součet   |        | 10,000   |                   |
| 39    | M   | 34111030  | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm <sup>2</sup> (CYKY)   | m      | 10,000   | 0,00              |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: CYKY  |        |          |                   |
| 40    | K   | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)                              | m      | 10,000   | 0,00              |
|       | VV  |           | pro zásuvky  |        |          |                   |
|       | VV  |           | 5+5  |        | 10,000   |                   |
|       | VV  |           | Součet   |        | 10,000   |                   |
| 41    | M   | 34111036  | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm <sup>2</sup> (CYKY)   | m      | 10,000   | 0,00              |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: CYKY  |        |          |                   |
| 42    | K   | 741310001 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostřední normální se zapojením vodičů   | kus    | 3,000    | 0,00              |
| 43    | M   | 34535071  | spínač nástěnný jednopolový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky  | kus    | 3,000    | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|-------------------|
| 44 | K   | 741372012 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů                         | kus | 3,000    | 0,00              |
| 45 | M   | 34835011  | LED reflektor nástěnný přes 80W bez čidla  | kus | 3,000    | 0,00              |
| 46 | K   | 741X1     | Ostatní elektroinstalační a přípomocné práce   | kpl | 1,000    | 0,00              |
| 47 | K   | 998741102 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m  | t   | 0,008    | 0,00              |
| D  | 771 |           | Podlahy z dlaždic  |     |          | 0,00              |
| 48 | K   | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu  | m2  | 17,638   | 0,00              |
|    | VV  |           | koupelna   |     |          |                   |
|    | VV  |           | 1,15*4,15  |     | 4,773    |                   |
|    | VV  |           | šatna  |     |          |                   |
|    | VV  |           | 3,1*4,15   |     | 12,865   |                   |
|    | VV  |           | Součet   |     | 17,638   |                   |
| 49 | K   | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm  | m2  | 17,638   | 0,00              |
|    | VV  |           | koupelna   |     |          |                   |
|    | VV  |           | 1,15*4,15  |     | 4,773    |                   |
|    | VV  |           | šatna  |     |          |                   |
|    | VV  |           | 3,1*4,15   |     | 12,865   |                   |
|    | VV  |           | Součet   |     | 17,638   |                   |
| 50 | K   | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty   | m2  | 17,638   | 0,00              |
|    | VV  |           | koupelna   |     |          |                   |
|    | VV  |           | 1,15*4,15  |     | 4,773    |                   |
|    | VV  |           | šatna  |     |          |                   |
|    | VV  |           | 3,1*4,15   |     | 12,865   |                   |
|    | VV  |           | Součet   |     | 17,638   |                   |
| 51 | K   | 771574116 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2   | m2  | 17,638   | 0,00              |
|    | VV  |           | koupelna   |     |          |                   |
|    | VV  |           | 1,15*4,15  |     | 4,773    |                   |
|    | VV  |           | šatna  |     |          |                   |
|    | VV  |           | 3,1*4,15   |     | 12,865   |                   |
|    | VV  |           | Součet   |     | 17,638   |                   |
| 52 | M   | 59761503  | dlažba keramická pálená rustikální 200x100x30mm  | m2  | 21,166   | 0,00              |
|    | VV  |           | 17,638*1,2 "Přepočtené koeficientem množství   |     | 21,166   |                   |
|    | VV  |           | Součet   |     | 21,166   |                   |
| 53 | K   | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky  | m2  | 17,638   | 0,00              |
|    | VV  |           | koupelna   |     |          |                   |
|    | VV  |           | 1,15*4,15  |     | 4,773    |                   |
|    | VV  |           | šatna  |     |          |                   |
|    | VV  |           | 3,1*4,15   |     | 12,865   |                   |
|    | VV  |           | Součet   |     | 17,638   |                   |
| 54 | K   | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m   | %   | 384,733  | 0,00              |
| D  | 776 |           | Podlahy povlakové  |     |          | 0,00              |
| 55 | K   | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky   | m2  | 12,855   | 0,00              |
|    | VV  |           | Šatna  |     |          |                   |
|    | VV  |           | (4,15*3,1)-(0,3*0,3)+(0,1*0,8)   |     | 12,855   |                   |
|    | VV  |           | Součet   |     | 12,855   |                   |
| 56 | K   | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah   | m2  | 12,855   | 0,00              |
|    | VV  |           | Šatna  |     |          |                   |
|    | VV  |           | (4,15*3,1)-(0,3*0,3)+(0,1*0,8)   |     | 12,855   |                   |
|    | VV  |           | Součet   |     | 12,855   |                   |
| 57 | K   | 776141114 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm   | m2  | 12,855   | 0,00              |
|    | VV  |           | Šatna  |     |          |                   |
|    | VV  |           | (4,15*3,1)-(0,3*0,3)+(0,1*0,8)   |     | 12,855   |                   |
|    | VV  |           | Součet   |     | 12,855   |                   |
| 58 | K   | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně   | m2  | 12,855   | 0,00              |
|    | VV  |           | Šatna  |     |          |                   |
|    | VV  |           | (4,15*3,1)-(0,3*0,3)+(0,1*0,8)   |     | 12,855   |                   |
|    | VV  |           | Součet   |     | 12,855   |                   |
| 59 | K   | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem   | m2  | 12,855   | 0,00              |
|    | VV  |           | Šatna  |     |          |                   |
|    | VV  |           | (4,15*3,1)-(0,3*0,3)+(0,1*0,8)   |     | 12,855   |                   |
|    | VV  |           | Součet   |     | 12,855   |                   |
| 60 | M   | 28411013  | PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1 | m2  | 14,783   | 0,00              |
|    | VV  |           | 12,855*1,15 "Přepočtené koeficientem množství  |     | 14,783   |                   |
|    | VV  |           | Součet   |     | 14,783   |                   |
| 61 | K   | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm   | m   | 14,500   | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|-------------------|
|    | VV  |           | Šatna   |    |          |                   |
|    | VV  |           | (2*4,15)+(2*3,1)  |    | 14,500   |                   |
|    | VV  |           | Součet  |    | 14,500   |                   |
| 62 | M   | 28411004  | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm  | m  | 16,675   | 0,00              |
|    | VV  |           | 14,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"  |    | 16,675   |                   |
|    | VV  |           | Součet  |    | 16,675   |                   |
| 63 | K   | 776991132 | Základní čištění nově položených podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého polymerního nátěru | m2 | 12,855   | 0,00              |
|    | VV  |           | Šatna   |    |          |                   |
|    | VV  |           | (4,15*3,1)-(0,3*0,3)+(0,1*0,8)  |    | 12,855   |                   |
|    | VV  |           | Součet  |    | 12,855   |                   |
| 64 | K   | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m                          | %  | 233,209  | 0,00              |
|    | D   | 781       | Dokončovací práce - obklady   |    |          | 0,00              |
| 65 | K   | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu   | m2 | 19,745   | 0,00              |
|    | VV  |           | koupelna  |    |          |                   |
|    | VV  |           | 2*4,15*2  |    | 16,600   |                   |
|    | VV  |           | 2*1,15*2  |    | 4,600    |                   |
|    | VV  |           | -0,9*2  |    | -1,800   |                   |
|    | VV  |           | 0,3*1,15  |    | 0,345    |                   |
|    | VV  |           | Součet  |    | 19,745   |                   |
| 66 | K   | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm   | m2 | 19,745   | 0,00              |
|    | VV  |           | koupelna  |    |          |                   |
|    | VV  |           | 2*4,15*2  |    | 16,600   |                   |
|    | VV  |           | 2*1,15*2  |    | 4,600    |                   |
|    | VV  |           | -0,9*2  |    | -1,800   |                   |
|    | VV  |           | 0,3*1,15  |    | 0,345    |                   |
|    | VV  |           | Součet  |    | 19,745   |                   |
| 67 | K   | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem   | m2 | 19,745   | 0,00              |
|    | VV  |           | koupelna  |    |          |                   |
|    | VV  |           | 2*4,15*2  |    | 16,600   |                   |
|    | VV  |           | 2*1,15*2  |    | 4,600    |                   |
|    | VV  |           | -0,9*2  |    | -1,800   |                   |
|    | VV  |           | 0,3*1,15  |    | 0,345    |                   |
|    | VV  |           | Součet  |    | 19,745   |                   |
| 68 | M   | 59761039  | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2  | m2 | 23,694   | 0,00              |
|    | VV  |           | 19,745*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"   |    | 23,694   |                   |
|    | VV  |           | Součet  |    | 23,694   |                   |
| 69 | K   | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem   | m  | 8,000    | 0,00              |
|    | VV  |           | 4*2   |    | 8,000    |                   |
|    | VV  |           | Součet  |    | 8,000    |                   |
| 70 | K   | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky                           | m2 | 19,745   | 0,00              |
|    | VV  |           | koupelna  |    |          |                   |
|    | VV  |           | 2*4,15*2  |    | 16,600   |                   |
|    | VV  |           | 2*1,15*2  |    | 4,600    |                   |
|    | VV  |           | -0,9*2  |    | -1,800   |                   |
|    | VV  |           | 0,3*1,15  |    | 0,345    |                   |
|    | VV  |           | Součet  |    | 19,745   |                   |
| 71 | K   | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m                          | %  | 257,662  | 0,00              |
|    | D   | 784       | Dokončovací práce - malby a tapety  |    |          | 0,00              |
| 72 | K   | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m   | m2 | 66,498   | 0,00              |
|    | VV  |           | šatna   |    |          |                   |
|    | VV  |           | strop   |    |          |                   |
|    | VV  |           | 3,1*4,15  |    | 12,865   |                   |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |                   |
|    | VV  |           | (2*3,1+2*4,15)*3  |    | 43,500   |                   |
|    | VV  |           | -(0,9*2+0,8*2+1,2*1,2)  |    | -4,840   |                   |
|    | VV  |           | koupelna  |    |          |                   |
|    | VV  |           | strop   |    |          |                   |
|    | VV  |           | 1,15*4,15   |    | 4,773    |                   |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |                   |
|    | VV  |           | (2*1,15+2*4,15)*1,2   |    | 12,720   |                   |
|    | VV  |           | -(0,9*2+0,8*0,9)  |    | -2,520   |                   |
|    | VV  |           | Součet  |    | 66,498   |                   |
| 73 | K   | 784161501 | Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m                         | m2 | 66,498   | 0,00              |
|    | VV  |           | šatna   |    |          |                   |
|    | VV  |           | strop   |    |          |                   |
|    | VV  |           | 3,1*4,15  |    | 12,865   |                   |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |                   |
|    | VV  |           | (2*3,1+2*4,15)*3  |    | 43,500   |                   |
|    | VV  |           | -(0,9*2+0,8*2+1,2*1,2)  |    | -4,840   |                   |
|    | VV  |           | koupelna  |    |          |                   |
|    | VV  |           | strop   |    |          |                   |



| PČ | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|-------------------|
|    | VV  |           | 1,15*4,15   |    | 4,773    |                   |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |                   |
|    | VV  |           | (2*1,15+2*4,15)*1,2   |    | 12,720   |                   |
|    | VV  |           | -(0,9*2+0,8*0,9)  |    | -2,520   |                   |
|    | VV  |           | Součet  |    | 66,498   |                   |
| 74 | K   | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                  | m2 | 66,498   | 0,00              |
|    | VV  |           | šatna   |    |          |                   |
|    | VV  |           | strop   |    |          |                   |
|    | VV  |           | 3,1*4,15  |    | 12,865   |                   |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |                   |
|    | VV  |           | (2*3,1+2*4,15)*3  |    | 43,500   |                   |
|    | VV  |           | -(0,9*2+0,8*2+1,2*1,2)  |    | -4,840   |                   |
|    | VV  |           | koupelna  |    |          |                   |
|    | VV  |           | strop   |    |          |                   |
|    | VV  |           | 1,15*4,15   |    | 4,773    |                   |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |                   |
|    | VV  |           | (2*1,15+2*4,15)*1,2   |    | 12,720   |                   |
|    | VV  |           | -(0,9*2+0,8*0,9)  |    | -2,520   |                   |
|    | VV  |           | Součet  |    | 66,498   |                   |
| 75 | K   | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 66,498   | 0,00              |
|    | VV  |           | šatna   |    |          |                   |
|    | VV  |           | strop   |    |          |                   |
|    | VV  |           | 3,1*4,15  |    | 12,865   |                   |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |                   |
|    | VV  |           | (2*3,1+2*4,15)*3  |    | 43,500   |                   |
|    | VV  |           | -(0,9*2+0,8*2+1,2*1,2)  |    | -4,840   |                   |
|    | VV  |           | koupelna  |    |          |                   |
|    | VV  |           | strop   |    |          |                   |
|    | VV  |           | 1,15*4,15   |    | 4,773    |                   |
|    | VV  |           | stěny   |    |          |                   |
|    | VV  |           | (2*1,15+2*4,15)*1,2   |    | 12,720   |                   |
|    | VV  |           | -(0,9*2+0,8*0,9)  |    | -2,520   |                   |
|    | VV  |           | Součet  |    | 66,498   |                   |
|    | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady   |    |          | 0,00              |
|    | D   | VRN6      | Územní vlivy  |    |          | 0,00              |
| 76 | K   | 060001000 | Územní vlivy  | %  | 1,500    | 0,00              |
|    | D   | VRN7      | Provozní vlivy  |    |          | 0,00              |
| 77 | K   | 070001000 | Provozní vlivy  | %  | 1,500    | 0,00              |
|    | D   | VRN8      | Přesun stavebních kapacit   |    |          | 0,00              |
| 78 | K   | 081002000 | Doprava zaměstnanců   | %  | 3,000    | 0,00              |
|    | D   | VRN9      | Ostatní náklady   |    |          | 0,00              |
| 79 | K   | 090001000 | Ostatní náklady   | %  | 1,500    | 0,00              |
|    | D   | VRN3      | Zařízení staveniště   |    |          | 0,00              |
| 80 | K   | 030001000 | Zařízení staveniště   | %  | 1,500    | 0,00              |
|    | D   | VRN4      | Inženýrská činnost  |    |          | 0,00              |
| 81 | K   | 040001000 | Inženýrská činnost  | %  | 1,500    | 0,00              |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3722255

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d14b08f0-7138-4fbc-ac5b-f3a8347ee28b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 13.06.2023 08:11:00



13d41709-7ed0-4c68-a848-9bed3afd0b7a