

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 2023 - BOZP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 6. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 2023 - BOZP

Místo: Datum: 5. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2023 A	Fraťiřkov nad Pl...	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2023 - BOZP

Objekt:

2023 A - Fratiškov nad Pl...

KSO:

Místo:

5. 6. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2023 - BOZP

Objekt:

2023 A - Fratiškov nad Pl...

Místo:

5. 6. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
795 - Lokální vytápění	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2023 - BOZP

Objekt:

2023 A - Fratiškov nad Pl...

Místo:

5. 6. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00
1	K	314231117	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P7 až P 15 na SMS 10 MPa	m3	2,000	0,00
	VV		zazdění komínů			
	VV		2		2,000	
	VV		Součet		2,000	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
2	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	2,000	0,00
	VV		kolem zrušené vany			
	VV		2*1		2,000	
	VV		Součet		2,000	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
3	K	953731113	Odvětrání svislé trubami plastovými DN přes 80 do 110 mm ve stropních prostupech včetně obetonování	m	12,000	0,00
4	K	953735113	Odvětrání vodorovné trubami DN přes 80 do 110 mm ukládanými na sraz	m	2,000	0,00
5	K	953941911	Osazování komínových zděří dodatečné	kus	2,000	0,00
6	M	59884212	uzávěr revizní pro sanace komínů D 16cm	kus	2,000	0,00
7	M	54171232	zděř kouřová D 180mm	kus	2,000	0,00
8	K	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus	4,000	0,00
9	K	972033371	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	2,000	0,00
D	997		Přesun sutě			0,00
10	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	2,585	0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,585	0,00
12	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,585	0,00
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,585	0,00
D	998		Přesun hmot			0,00
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,529	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			0,00
15	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	6,000	0,00
	VV		vodorovná - pod sprchovým koutem			
	VV		2*2		4,000	
	VV		svislá			
	VV		2*2*0,5		2,000	
	VV		Součet		6,000	
16	M	24551040	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu	kg	6,000	0,00
17	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	8,471	0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
18	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	5,000	0,00
	VV		Sprchový kout OP03			
	VV		5		5,000	
	VV		Součet		5,000	
19	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	15,000	0,00
	VV		ke sprchovému koutu			
	VV		15		15,000	
	VV		Součet		15,000	
20	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	0,00
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	20,000	0,00
22	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	116,919	0,00
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod			0,00
23	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	20,000	0,00
24	K	722174915	Potrubí plastové sestavení rozvodů D přes 32 do 40 mm	m	20,000	0,00
25	M	28615140	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 40mm dl 4m	m	20,000	0,00
26	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	20,000	0,00
27	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	20,000	0,00
28	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	152,522	0,00
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty			0,00
29	K	725.R1	D+M - zrcadlo	ks	1,000	0,00
30	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	0,00
	VV		OP02			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
31	M	64211005	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	1,000	0,00
32	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	0,00
33	K	725243902	Montáž boxu sprchového	soubor	1,000	0,00
34	M	55484141	kout sprchový dvoukřídlý 1500x2000mm	kus	1,000	0,00
35	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchoďů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	0,00
36	K	725530823	Demontáž ohřívач elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,000	0,00
37	K	725532118	Elektrický ohřívач zásobníkový akumulací závěsný svislý 120 l / 3 kW	soubor	1,000	0,00
	VV		OP03			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
38	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	0,00
39	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000	0,00
40	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	0,00
	VV		OP03			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		1,000	
41	M	55145403	baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm	kus	1,000	0,00
42	K	725859101	Montáž ventilů odpadních do DN 32 pro zařizovací předměty	kus	2,000	0,00
43	M	55161007	ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a připojovacím závitem 5/4"	kus	2,000	0,00
44	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	2,000	0,00
45	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	601,237	0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
46	K	210290752	Montáž zpětná ventilátorů přes 1,5k W	kus	1,000	0,00
47	M	42914131	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu 12V bezpečnostní provedení 11W	kus	1,000	0,00
48	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	15,000	0,00
	VV		světla OP02			
	VV		5		5,000	
	VV		světla OP03			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	VV		10		10,000	
	VV		Součet		15,000	
49	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	15,000	0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY			
50	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	15,000	0,00
	VV		zásuvky OP02			
	VV		5		5,000	
	VV		zásuvky OP03			
	VV		10		10,000	
	VV		Součet		15,000	
51	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)	m	15,000	0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: CYKY			
52	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	11,000	0,00
	VV		vypínač OP02			
	VV		3		3,000	
	VV		vypínač OP03			
	VV		2		2,000	
	VV		OP05			
	VV		2		2,000	
	VV		OP06			
	VV		3		3,000	
	VV		OP07			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		11,000	
53	M	34535071	spínač nástěnný jednapolový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky	kus	11,000	0,00
54	K	741372012	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	10,000	0,00
	VV		OP02			
	VV		2		2,000	
	VV		OP03			
	VV		2		2,000	
	VV		OP05			
	VV		2		2,000	
	VV		OP06			
	VV		2		2,000	
	VV		OP07			
	VV		2		2,000	
	VV		Součet		10,000	
55	M	34835011	LED reflektor nástěnný přes 80W bez čidla	kus	10,000	0,00
56	K	741X1	Ostatní elektroinstalační a přípomocné práce	kpl	1,000	0,00
57	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,021	0,00
	D	776	Podlahy povlakové			0,00
58	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	53,550	0,00
	VV		OP02			
	VV		6,8		6,800	
	VV		OP03			
	VV		15,1		15,100	
	VV		OP05			
	VV		19,08		19,080	
	VV		OP07			
	VV		12,57		12,570	
	VV		Součet		53,550	
59	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	53,550	0,00
	VV		OP02			
	VV		6,8		6,800	
	VV		OP03			
	VV		15,1		15,100	
	VV		OP05			
	VV		19,08		19,080	
	VV		OP07			
	VV		12,57		12,570	
	VV		Součet		53,550	
60	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	53,550	0,00
	VV		OP02			
	VV		6,8		6,800	
	VV		OP03			
	VV		15,1		15,100	
	VV		OP05			
	VV		19,08		19,080	
	VV		OP07			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	VV		12,57		12,570	
	VV		Součet		53,550	
61	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	53,550	0,00
	VV		OP02			
	VV		6,8		6,800	
	VV		OP03			
	VV		15,1		15,100	
	VV		OP05			
	VV		19,08		19,080	
	VV		OP07			
	VV		12,57		12,570	
	VV		Součet		53,550	
62	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	53,550	0,00
	VV		OP02			
	VV		6,8		6,800	
	VV		OP03			
	VV		15,1		15,100	
	VV		OP05			
	VV		19,08		19,080	
	VV		OP07			
	VV		12,57		12,570	
	VV		Součet		53,550	
63	M	28411013	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, hořlavost Bfl S1	m2	61,583	0,00
	VV		53,55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		61,583	
	VV		Součet		61,583	
64	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	58,140	0,00
	VV		OP02			
	VV		(2*4,6+4*1,55)-(4*0,6)		13,000	
	VV		OP03			
	VV		(2*3,24+2*4,6)-(2*0,6)		14,480	
	VV		OP05			
	VV		(2*4,49+2*4,25)-(0,6)		16,880	
	VV		OP07			
	VV		(2*2,8+2*4,49)-0,8		13,780	
	VV		Součet		58,140	
65	M	28411004	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm	m	66,861	0,00
	VV		58,14*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		66,861	
	VV		Součet		66,861	
66	K	776991132	Základní čištění nově položených podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého polymerního nátěru	m2	53,550	0,00
	VV		OP02			
	VV		6,8		6,800	
	VV		OP03			
	VV		15,1		15,100	
	VV		OP05			
	VV		19,08		19,080	
	VV		OP07			
	VV		12,57		12,570	
	VV		Součet		53,550	
67	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	967,925	0,00
	D	781	Dokončovací práce - obklady			0,00
68	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	8,000	0,00
	VV		OP03 - sprchový kout			
	VV		2*2*2		8,000	
	VV		Součet		8,000	
69	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	8,000	0,00
	VV		OP03 - sprchový kout			
	VV		2*2*2		8,000	
	VV		Součet		8,000	
70	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	8,000	0,00
	VV		OP03 - sprchový kout			
	VV		2*2*2		8,000	
	VV		Součet		8,000	
71	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	9,600	0,00
	VV		8*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		9,600	
	VV		Součet		9,600	
72	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	8,000	0,00
	VV		OP03 - sprchový kout			
	VV		2*2*2		8,000	
	VV		Součet		8,000	
73	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	103,065	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety			0,00
74	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	245,737	0,00
	VV		OP02			
	VV		((2*4,6+4*1,55)*3,2)-(4*0,6*2)		44,480	
	VV		4,6*1,55		7,130	
	VV		OP03			
	VV		((2*3,24+2*4,6)*3,2)-(2*0,6*2)		47,776	
	VV		3,24*4,6		14,904	
	VV		OP05			
	VV		((2*4,49+2*4,25)*3,2)-(0,6*2)		54,736	
	VV		4,49*4,25		19,083	
	VV		OP07			
	VV		((2*2,8+2*4,49)*3,2)-(0,8*2)		45,056	
	VV		2,8*4,49		12,572	
	VV		Součet		245,737	
75	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	245,737	0,00
	VV		OP02			
	VV		((2*4,6+4*1,55)*3,2)-(4*0,6*2)		44,480	
	VV		4,6*1,55		7,130	
	VV		OP03			
	VV		((2*3,24+2*4,6)*3,2)-(2*0,6*2)		47,776	
	VV		3,24*4,6		14,904	
	VV		OP05			
	VV		((2*4,49+2*4,25)*3,2)-(0,6*2)		54,736	
	VV		4,49*4,25		19,083	
	VV		OP07			
	VV		((2*2,8+2*4,49)*3,2)-(0,8*2)		45,056	
	VV		2,8*4,49		12,572	
	VV		Součet		245,737	
76	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	245,737	0,00
	VV		OP02			
	VV		((2*4,6+4*1,55)*3,2)-(4*0,6*2)		44,480	
	VV		4,6*1,55		7,130	
	VV		OP03			
	VV		((2*3,24+2*4,6)*3,2)-(2*0,6*2)		47,776	
	VV		3,24*4,6		14,904	
	VV		OP05			
	VV		((2*4,49+2*4,25)*3,2)-(0,6*2)		54,736	
	VV		4,49*4,25		19,083	
	VV		OP07			
	VV		((2*2,8+2*4,49)*3,2)-(0,8*2)		45,056	
	VV		2,8*4,49		12,572	
	VV		Součet		245,737	
77	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	245,737	0,00
	VV		OP02			
	VV		((2*4,6+4*1,55)*3,2)-(4*0,6*2)		44,480	
	VV		4,6*1,55		7,130	
	VV		OP03			
	VV		((2*3,24+2*4,6)*3,2)-(2*0,6*2)		47,776	
	VV		3,24*4,6		14,904	
	VV		OP05			
	VV		((2*4,49+2*4,25)*3,2)-(0,6*2)		54,736	
	VV		4,49*4,25		19,083	
	VV		OP07			
	VV		((2*2,8+2*4,49)*3,2)-(0,8*2)		45,056	
	VV		2,8*4,49		12,572	
	VV		Součet		245,737	
D		795	Lokální vytápění			0,00
78	K	795121812	Odpojení a odebrání přenosných kamen na tuhá paliva hmotnosti přes 100 do 250 kg	kus	2,000	0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D		VRN6	Územní vlivy			0,00
79	K	060001000	Územní vlivy	%	1,500	0,00
D		VRN7	Provozní vlivy			0,00
80	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	0,00
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00
81	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000	0,00
D		VRN9	Ostatní náklady			0,00
82	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	D	VRN3	Zařízení staveniště			0,00
83	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost			0,00
84	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3722238

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e0eda4e9-5cdf-47a2-bfc0-d5cb9896de73

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.06.2023 08:06:12



4129889b-34f4-4af6-b9eb-e5c7cb0937d0