



OBJEDNÁVKA č. 231747

Kód : 028 /2
Středisko - Dětská hřiště

Datum vystavení : 13.06.2023

Odběratel :

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Na Brně 362

500 06 Hradec Králové 6

IČ : 64809447

DIČ : CZ64809447

Příspěvková organizace zapsána v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52.

Dodavatel :

ZEPRIS s.r.o.

Mezi vodami 639/27

143 00 Praha

IČ : 25117947

DIČ : CZ

Číslo organizace : 210671

Poptávkový list: 231787

Požadované datum dodání: 30.06.2023

Forma úhrady: Platebním příkazem

Poznámka: zhotovitel rekonstrukce kanalizace,

Stavební a montážní práce (režim PDP)

Objednáváme u Vás:

oprava živičného povrchu hřiště ul. Náhon - nový povrch


Cena bez DPH Cena s DPH

420 081,00

508 298,01

Celkem Kč

508 298,00



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel organizace TSHK

Kontaktní osobou této objednávky je:

V případě dotazů se, prosím, obraťte na tento kontakt:



- Stane-li se dodavatel/zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), je povinen neprodleně o tomto informovat odběratele/objednatele.

- Je-li dodavatel/zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec, bude část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty odběratelem/objednatelem uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude ponížena celková částka a dodavatel/zhotovitel obdrží pouze cenu zboží bez DPH.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hřiště - ul. Náhon, Hradec Králové
Objekt: Část hřiště - mimo trasu rekonstrukce vodovodu DN600

6.6.2023

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4

IČ: 25117947

DIČ: CZ[REDACTED]

Místo: Hradec Králové, hřiště mezi ul. Náhon a Na Kotli.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	420 081,15	0,043
------------	----------------------------	-------------------	--------------

1	Zemní práce	420 081,15	0,043
----------	--------------------	-------------------	--------------

1	113154263	Frézování živичného krytu do tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	502,125	[REDACTED]	0,043
4	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	502,125	[REDACTED]	0,000
5	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	502,125	[REDACTED]	0,000
9	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,043	[REDACTED]	0,000

Celkem	420 081,15	0,043
---------------	-------------------	--------------