

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Český Těšín, TO Karviná), budou probíhat práce na odstraňování závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Žst. Třinec

816	M	5964163005	Řezivo hranoly	m3
853	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

**33 578,07,-Kč**

### Trať Karviná hl.n. – Karviná Darkov

80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
218	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus
242	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
634	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t
862	K	9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t

871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

**708 669,47,-Kč**

**Žst. Petrovice u Karviné**

218	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus
224	K	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus
229	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus
235	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojité pružný	kus
237	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus
239	K	5908055030	Příplatek za výměnu kompletu T5 nebo T6 v případě vývratu	kus
862	K	9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

**1 011 972,94,-Kč**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 754 221,11,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 6. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- do 30. 6. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: neobsazeno

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- Trať Karviná hl.n. – Karviná Darkov
- Žst. Třinec
- Žst. Petrovice u Karviné

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 15. 5. 2023