



MĚSTSKÁ ČÁST Praha-Kunratice

**K Libuši 7/10
148 00 Praha**

IČ: 00231134 DIČ: CZ00231134
DS: cxnbudp

ČSÚ č.j.: 157/04-3120 z 15. 3. 2004
Vyřizuje: Martin Kubát
Telefon:
Email: kt
Číslo jednací: MC P-KU 01624/2023
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu:

V Praze – Kunraticích: 12.06.2023

Dodací lhůta: dle dohody

DePa s.r.o.
IČ: 25124391
K Hořavce 270/4
190 16 Praha

OBJEDNÁVKA č. OBJ/0094/2023

Uvádějte na dodacím listě, na faktuře, v korespondenci!
K faktuře přiložte kopii objednávky!

Objednáváme u Vás:

Oprava a rozšíření mlatových chodníků na hřbitově

Cenová nabídka č.j. MC P-KU 01624/2023

Schváleno na poradě starostky č. 36 dne 12.06.2023.

Celková cena bez DPH:	71 648,00 Kč
DPH 21%	15 046,08 Kč
Celková cena vč. DPH	86 694,08 Kč

S pozdravem

MĚS

Mgr. Ivana Šašková, MPA
tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice

Akceptujeme veškeré náležitosti objednávky. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí.

Datum: 13.6.2023
Podpis:

Stavební práce - chodníky

Hřbitov Kunratice

Nabídkový rozpočet

<u>Položka</u>	<u>m.j.</u>	<u>výměra</u>	<u>cena jednotková</u>	<u>cena celková</u>
Hřbitov I - doplnění mlatu na vyšlapaná místa 20m2				
doplnění mlatového povrchu ParkDecor		m2		
Součet bez DPH				
Hřbitov I - nákup a dovoz mlatu na pozdější potřebu hřbitova				
nákup mlatového povrchu ParkDecor		m3		
dovoz mlatového povrchu ParkDecor		m3		
uskladnění mlatového povrchu ParkDecor do nádoby MČ		m3		
Součet bez DPH				
Hřbitov II - přeložení dlažby z kostek u rozptylové loučky 12m2				
demontáž plochy z dlažebních kostek		m2	1	
úprava podloží		m2	1	
zpětná pokládka dlažebních kostek		m2	1	
spárování plochy kamenným prachem		m2	1	
dodávka dlažby		m2		
Součet bez DPH				
Hřbitov II - nový chodníček š.1,0m, d.10,0m				
ruční výkop pro kci chodníčku - 10cm		m3		
ruční převoz zeminy do kontejneru		m3		
odvoz zeminy na skládku		m3		
skládkovné zeminy		m3		
chodníkový obrubník - materiál		m	2	
chodníkový obrubník - doprava		m	2	
chodníkový obrubník - pokládka do betonu		m	2	
kamenivo 0-32mm/8cm		m2	2	
ruční doprava kameniva do kce chodníku		m3		
mlatový povrch ParkDecor		m2	2	
úprava schůdku		ks		
Součet bez DPH				

Součet celkem bez DPH **71 648**

V Praze dne 30.05.2023

František Strnadel
DePa s.r.o.

254.243 91