

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

 Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I
 Část:

 na měsíc: **Červen 2023**

 Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 24.05.2023

TO Studénka

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET		poznámka
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 11	
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3				Studénka-výhybka	TK				
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3				Studénka-výhybka	TK				
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3				Studénka-výhybka	k.č1a				
257	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus				Studénka-výhybka	v.č.12,13,14		X		
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus				Studénka-výhybka	sk.č.1		X		
260	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus				Studénka-výhybka	v.č.12,13,14		X		
261	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus				Studénka-výhybka	v.č.12,13,14		X		
262	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus				Studénka-výhybka	v.č.12,13,14		X		
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3				Studénka-výhybka	TK				
549	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3				Studénka-výhybka	Přibor uchodludénka				

VRN

11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	čl/ho
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - jednoduché vyřízení povolení a označení objíždky	soubor
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	čl/ho