

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-3-3-2589
Stavba: Údržba

KSO:
Místo: Horní Police

CC-CZ:
Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			63 987,27
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	63 987,27	13 437,33
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	77 424,60
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-3-3-2589

Stavba: Údržba

Místo: **Horní Police**

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		63 987,27	77 424,60
3-3-2589	výroba a montáž dvoukřídl.mříží	63 987,27	77 424,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2589 - výroba a montáž dvoukřídl.mříží

KSO:

Místo: Horní Police

CC-CZ:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 987,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 987,27	21,00%	13 437,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

77 424,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2589 - výroba a montáž dvoukřídl.mříží

Místo:

Horní Police

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 987,27

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2589 - výroba a montáž dvoukřídl.mříží

Místo: Horní Police

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 987,27

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
1	K	767649195	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří druhého zámku	kus	1,000		0,00
2	M	54925801	zámek přídavný dveřní	kus	1,000		0,00
3	K	767662110	Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním	m2	3,681		0,00
	VV		okna				
	VV		1,46*2,08+0,46*1,4		3,681		
	VV		Součet		3,681		
4	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná	m2	3,681		0,00
5	K	767662210	Montáž mříží otvívavých	m2	2,665		0,00
	VV		dveře				
	VV		1,3*2,05		2,665		
6	M	54912000	mříž pro stavení otvory otvívavá	m2	2,665		0,00
7	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,064		0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
8	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,702		0,00
	VV		2,665+3,037		5,702		
9	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,702		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
10	K	VRN_R2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč včetně	%	4,500		0,00
11	K	090001100	Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč	%	16,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3724973

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 271d7a07-40ba-44a2-9cb1-fa48d468e243

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.06.2023 08:03:00



b245cc8d-0cae-45ba-aa89-6267136bec51