

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16/2023
Stavba: LC Ryzavá

LESVČR



KSO:
Místo: Leontýn

CC-CZ:
Datum: 5.6.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 690,00

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 64 690,00 0,00	Výše daně 13 584,90 0,00
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH v CZK 78 274,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 6.6.2023

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Ryzavá

Místo:

Leontýn

Datum:

5.6.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							64 690,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				64 690,00
D	5		Komunikace pozemní				31 650,00
6	K	566501111 - R práce	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	1 500,000	21,10	31 650,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 440,00
8	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	50,000	28,80	1 440,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/938909611				
D	998		Přesun hmot				31 600,00
11	M	14011096	trubka ocelová břežšvá hladká jakost 11 353 140x8,0mm	m	6,000	2 070,00	12 420,00
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo žlivičným	t	200,000	78,40	15 680,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998225111				
10	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, žlivičným, betonovým do 2000 m	t	200,000	17,50	3 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_01/998225192				