

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2631
Stavba: Zahrádky u České Lípy, ON - vyvložkování komínového tělesa

KSO:
Místo: Zahrádky u České Lípy

CC-CZ:
Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				90 815,01
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	90 815,01		19 071,15
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		109 886,16
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2631

Stavba: Zahrádky u České Lípy, ON - vyložkování komínového tělesa

Místo: Zahrádky u České Lípy

Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		90 815,01	109 886,16
2022/3/3/2 631	Zahrádky u České Lípy, ON - vyložkování komínového tělesa	90 815,01	109 886,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zahrádky u České Lípy, ON - vyvložkování komínového tělesa

Objekt:

2022/3/3/2631 - Zahrádky u České Lípy, ON - vyvložkování komínového tělesa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 6. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 815,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 815,01	21,00%	19 071,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 886,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zahrádky u České Lípy, ON - vyložkování komínového tělesa

Objekt:

2022/3/3/2631 - Zahrádky u České Lípy, ON - vyložkování komínového tělesa

Místo:

Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 815,01

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zahrádky u České Lípy, ON - vyvložkování komínového tělesa

Objekt:

2022/3/3/2631 - Zahrádky u České Lípy, ON - vyvložkování komínového tělesa

Místo:

Datum: 7. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

90 815,01

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	310239411	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou	m3	0,175		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	953845213	Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 m do 160 mm	soubor	1,000		0,00
3	K	953845223	Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 13	m	12,000		0,00
4	K	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	0,175		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rýha do komín.tělesa</i>				
5	M	59882561	dvířka komínová nerezová	kus	1,000		0,00
6	M	59882017	zakládací objímka vložka D 16cm	kus	1,000		0,00
7	M	59882574	uzávěr kontrolního otvoru vložka D 16cm	kus	1,000		0,00
8	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	4,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypracování revizní zprávy.</i>				
9	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	14,500		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,210		0,00
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,210		0,00
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25,410		0,00
VV			1,21*21 "Přepočtené koeficientem množství		25,410		
VV			Součet		25,410		
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,210		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,573		0,00
D	OST 01		Index jednotkových cen - oblast HK				0,00
15	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	753,652		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	D	VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
16	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	753,652		0,00	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3725010

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9321f1e7-979b-40f4-826a-5aa16e91dea3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.06.2023 08:09:02



30bd9bfa-5c1a-4f61-8188-e6f59e88a2f1