
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
se sídlem: Podkrušnohorská 1589,. 436 01 Litňnov

VÁŠ DOPIS
ZNAČKY:
ZE DNE:
naše značka: obj. č.230 /2023
VYŘIZUjE:
TEL.: 476 Ill 037
E-MAIL: 3zs@,3zs.cz
LITVÍNOV DNE: 7.6.2023

PRVNÍ HYPOSTAV, s.r.o.
Vrchlického 1590
436 06 Litvínov

IČ: 250 260 97
DIČ: CZ 250 260 97

Objednávka 230/2023

Na základě vaší nabídky ze dne 25.5.2023, která je nedílnou součástí objednávky u Vás
objednáváme:

- Opravu části chodníku u budovy MŠ Ladova 1676

Dohodnutá cena: 78 893,85 KČ včetně DPH
Dohodnutá cena: 65 201,53 KČ bez DPH

Fakturu vystavte na adresu v záhlaví a neužívejte zkratky
spolupráci.

referent majetkové správy

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona
o registru smluv a nabývá úČinnosti dnem, kdy Základní škola a Mateřská škola
Litvínov, PodkruŠnohorská 1589, okres Most uveřejní objednávku v informačním
systému registru smluv.

Příkazce operace
Operaci schvalují:

Správce rozpočtu
Operaci schvalují:

Dn,, 07 -66- žíľ3 Podpis:

D"" 07 -ÓS- 29"3 P°dpis:

Bankovní spojení:
KB Most, exp. Litvínov
č.ú. 34232491/0100

IČ: Telefon: e-mail:
00832537 476 111 037 3zs@3zs.cz

ID datové schránky
zhusbw8



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby MŠ Ladova - oprava chodníku JKSO

Název objektu EČO

Místo

ičo DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

25.05.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady l 1 m.j. Počet l Náklady l 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j.
-L

O 0,00 O, 0,00 , O 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základni rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na uMstěni stavby

1 HSV Dodávky 43 927,37 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařkení staveniště 0,00
—Ť

2 Montáž 21 274,16 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 F!SV Dodávky 0,00 10 ,Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž_ )_ 0,00 11) l 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 l 17 Jiné VRN 0,00
g

6 ,Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ŕ. 1-6) 65 201,53 12|DN (ŕ. 8-11) 19 VRN (ŕ. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost , 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 65 201,53

DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základni 21,0 65 201,53 13 692,32
Cena s DPH 78 893,85

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel ) 0,00
Klouzavá doložka J 0,00
zvýhodněni l 0,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: MŠ Ladova - oprava chodníku
objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 25. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 65 201,53

1 Zemni práce 4 720,20
Odstraněni podkladu z kameniva těženého ti do 100 mm

2 221 113107111 ručně m2 25,000 135,00 3 375,00
7 221 113107141 Odstraněni podkladu živičného ti 50 mm ručně m2 11,400 118,00 1 345,20

5 Komunikace 39 666,00
8 221 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku Sp ti 150 mm m2 25,000 221,03 5 525,75
9 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 25,000 324,03 8 100,75

Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci tí 80
10 221 596212212 mm skupiny A pI do 300 m2 m2 25,000 419,44 10 486,00
11 BET BET.B06C01 BEST-BEATON NESKLADBA/6CM PŘ/RODN/ m2 30,000 518,45 15 553,50

28,0373831775701 * 1,07 30,000

15 221

99 Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

998223011 dlážděným

1 369,28

t 6,181 221,53 1 369,28

997 Přesun sutě 19 446,05
4 221 997221131 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m t 5,617 400,00 2 246,80

Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
5 221 997221611 dopravu t 5,617 202,00 1 134,63

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu
6 221 997221645 asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 5,617 2 860,00 16 064,62

Celkem 65 201,53


