

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

#### žst. Libice nad Cidlinou, 1. a 3. SK - zřízení trativodu, odstanění blátivých míst, oprava GPK

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky		jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč
						jednot.	Kč			Kč
1	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkordrtě přes 3 do 5 cm		m2					
	vv		<i>Zřízení stezky 120m*1,35m</i>							
2	M	5955101030	Kamenivo drčené drť frakce 8/16		t					
3	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné		m3					
	vv		<i>Odtěžení stezky mezi kolejemi 120m*2m*0,3m + odtěžení kolejového lože v místě</i>							
4	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji		m3					
5	M	5955101000	Kamenivo drčené šterk frakce 31,5/63 třídy B1		t					
	vv		<i>šterk 31,5/63 do stezky 129,6t, šterk 31,5/63 pro podbíjení 1. a 3. SK 123,768t, šterk 31,5/63 pro doplnění KL nad příčným překopem trativodu 3,6t</i>							
6	K	5906030120	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový		kus					
	vv		<i>Demontáž a montáž pražců nad příčným překopem trativodu</i>							
7	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové		km					
	vv		<i>1. SK 0,571 km; 3. SK 0,575 km</i>							
8	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože stávajícího		km					
	vv		<i>1. SK 0,571 km; 3. SK 0,575 km</i>							
9	K	5914035450	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výustí monolitická betonová		m					
	vv		<i>zřízení trativodní výusti + obetonování trativodu pod koleji</i>							
10	M	5964161015	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862		m3					
11	K	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu		m					
12	M	5964103030	Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 160 mm		m					
			<i>Materiál potrubí PE-HD SN8 DN150 2/3 perforace</i>							
13	M	5964103120	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm		kus					
14	M	5964103130	Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m		kus					
15	M	5964103135	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400		kus					
16	M	5955101012	Kamenivo drčené šterk frakce 16/32		t					
17	M	5964133015	Geotextilie filtrační		m2					
	vv		<i>dl. 128 m * š. 5 m</i>							
18	K	5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu		m					
19	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2		m3					
	vv		<i>(120m mezi kolejemi + 8m pod 3. SK) š. 0,6 hl. 0,8m</i>							
20	K	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního		kus					
	vv		<i>Doprava geotextilie + potrubí a šachet</i>							
21	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,		t					
	vv		<i>odvoz vytěžené zeminy z trativodu na skládku a beton pro obetonování trativodu +</i>							
22	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,		t					
	vv		<i>šterk 31,5/63 do stezky, šterk 16/32 pro zásyp trativodu, šterk 8/16 na stezku</i>							
23	K	9902109100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku,		t					
	vv		<i>Odvoz vytěženého šterku ze stezky do 2km na určené místo u 6b. SK,</i>							
24	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do		kus					
	vv		<i>1x panvážl, 1x vibrační deska, 1x váleček</i>							
25	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do		kus					
	vv		<i>2x dvoucestný bagr, 1x ASP, 1x SSP</i>							
26	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku		t					
	vv		<i>Uložení zeminy z trativodu na skládku</i>							
27	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně		%					

Celkem:

**621 326,50**

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha východ

Datum: 07.06.2023

Datum: 07.06.2023