

Dodavatel

Bonita Group Service s.r.o.

Čedlosy 583

Drásov

664 24

IČO : 27738795

DIČ : CZ27738795

VyřizujeKristek Jaroslav, jaroslav.kristek@hriste-bonita.cz,
+420774401507**Odběratel****Mateřská škola Vítkov, Husova 629, okres Opava,
příspěvková organizace****Vítkov, Husova 629****Vítkov****749 01****CZECH REPUBLIC**

IČO odběratele

70996288**Kontaktní osoba**

Mgr. Miluše Špoková, msskola.vitkov@tiscali.cz, 605122619

DIČ odběratele

Příjemce**MŠ Klokočov**

Klokočov 75

749 01 Vítkov-Klokočov

Číslo objednávky odběratele	Plnění	<u>Tuzemské</u>	Ceny jsou uváděny	<u>Bez daně</u>	
Objednal	Požadované datum dodání	23.06.2023			
Kód akce	Potvrzené datum dodání		Objemová sleva(-), přírážka(+) v %	0,00	
Způsob dopravy	Datorem	Datum zaevidování	25.04.2023 17:45:07	Sleva(-), přírážka(+) v %	-20,00
Způsob úhrady	Převodem	Zaevidoval	Kristek Jaroslav		
Dodací podmínky					
Předmět					

Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ	Cena za jednotku	Sleva [%]	Sleva	Cena celkem po slevě	Sazba DPH	DPH	Celkem
4U-305KW-15/10	Universal-trojvěžová, čtyřboká (v.p. do 1.5m. celokovová, hnědá) - grassdeska	1,00 ks	219 700,00	-20,00	-43 940,00	175 760,00	21,00	36 909,60	212 669,60
305KW-15/10_	Montáž	1,00 ks	29 600,00	-20,00	-5 920,00	23 680,00	21,00	4 972,80	28 652,80
-DG-001	Dopadová plocha deska Grass	55,00 m2	690,00	-20,00	-7 590,00	30 360,00	21,00	6 375,60	36 735,60
DP-DG-001_	Montáž	55,00 ks	370,00	-20,00	-4 070,00	16 280,00	21,00	3 418,80	19 698,80
111	Vícepráce 2 osoby	2,00 hod	1 900,00	-20,00	-760,00	3 040,00	21,00	638,40	3 678,40

-62 280,00

Cena celkem bez DPH

249 120,00**CZK**

Celkem DPH

52 315,20**CZK****Celkem k úhradě****301 435,20****CZK****DOPRAVA ZDARMA**

Odběratel prohlašuje, že není plátcem DPH.

Předpokládaný termín realizace: 8-10 týdnů od potvrzení objednávky ze strany zákazníka – razítko a podpis na naše Potvrzení přijetí objednávky (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude dodávka dílčí části díla posunuta na nejbližší možný termín realizace ze strany Zhotovitele, a to z důvodu zachování technologických postupů, které mají významný vliv na poskytnutí záruky na dílo. O toto prodloužení termínu se prodlouží i celková délka výstavby).

V ceně montáže herního prvku je obsaženo:

Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 105.21, www.qi.cz