

NVB Line s.r.o.

Cukrovar 716

768 21 Kvasice

Tel.: [REDACTED]

Vsetín, dne 12. 06. 2023

Vyřizuje: [REDACTED]

Naše zn. 12/06/2023-Z

Objednávka

Objednáváme u Vás obnovu vodorovného dopravního značení v následujícím rozsahu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Obnova VDZ v areálu Vsetínská nemocnice, a.s.
Termín realizace:	7/2023
Objednatel:	Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 75501 Vsetín, IČ: 26871068
Zhotovitel:	NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675

Položky	Počet MJ	Cena MJ	Celkem
realizace vodorovného DZ v barvě - obnova stávajícího VDZ v areálu	1 kpl	35 000,00	35 000,00
realizace vodorovného DZ v barvě - obnova heliportu	1 kpl	10 000,00	10 000,00
bezpečnostní protismyková úprava povrchu vozovek - TYREGrip	40 m2	1 200,00	48 000,00
realizace vodorovného DZ - realizace vodorovného DZ v barvě - doplnění stávajícího VDZ v areálu	1 kpl	3 500,00	3 500,00

Celkem k úhradě CZK **96 500,00**

Cena je uvedena bez DPH.

DPH 21% **20 265,00 Kč**Celkem s DPH **116 765,00 Kč****Termín realizace: do 31.7.2023 během kteréhokoliv víkendu**

Bezpečnostní protismyková úprava povrchu vozovek – TYREGrip – během realizace nutno počítat, že 1 den bude průjezd do areálu mimo provoz - doba reakce/vytvrdnutí u tohoto materiálu je cca 5-8hodin.

Obchodní podmínky dle občanského zákoníku.

Doručení faktury odběrateli elektronicky na email: [REDACTED]

Příloha č. 1 – cenová nabídka společnosti NVB Line s.r.o.

[REDACTED]
Provozní náměstek

