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(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)
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Objednatel
Městská část Praha 12
Generála Šišky 2375/6
143 00 Praha 4
lČ 00231151
DIČ CZ 0023115i

Vyřizuje

Tel.
E-mail

Dodavatel'
Bau-Const - sociálni podnik s.r.o.
Pobřežni 249/46
18600 Praha 8
lČ 49241869
DIČ CZ49241869

Datum vystaveni 13.06.2023

Objednáváme u vás, podle platných právnich norem o dodávce a odběru zboží a sluZeb

Popis Cena (KČ)
na základě rámcové smlouvy o dilo č. SML 2022/236 "Odstraňováni havarijnich stavil na
pozemních komunikacich a jejich součástech ve správě městské ČáSti Praha 12, pro období
7/2022-6/2024" uzavřené mezi městskou části Praha 12 a společnosti Bau-Const - sociálni podnik
s.r.o.. dne 21.06.2022, oprava havárie komunikaci v ulicich Botevova a Hasova dle tabulky
"Havárie komunikaci 6-01/2023 - Botevova, Hasova 04 a 05" - přilohy Č.3. výzvy Cj. P12
29199/2023 ODO ze dne 07.06.2023.

Podminky provedeni, předáni dila, platebni podminky a ďalší jsou uvedeny v rámcové smlouvě.

Přúohou objednávky je cenová nabidka ze dne 13.06.2023 (příloha č. l) a tabulka "Havárie
komunikaci 6-01/2023 - Botevova, Hasova 04 a 05" (přiloha č. 2).

Termin dokončení do 14.07.2023

Předáni dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti
zástupců obou smluvnľch stran a sepsánim předávaciho protokolu podepsaného zástupci obou
smluvních stran.

DPH odvede dodavatel
Cena včetně DPH 125 807,94

Cena je uvedena na základě Vaši nabidky.

Podléhá-h objednávka zveřejněni podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plni tuto povinnost objednatel.

Za objednatele

vedoucí odboru dopravy

Digitálně podepsal,,g.jan Rezáč
Datum: 2023.06.1313:40:36 +02'00'

Akceptace objednávky
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Příloha Č. l objednávky č. 17-2023-0042 - cenová nabídka

Rekapitulace

cena bez DPH DPH 21% celkem
Botevova 64 890,00 13 626,9 78 516,90
Hasova 04 17 783,50 3 734,5 21 518,04
Hasova 05 21 300,00 4 473,0 25 773,00

103 973,50 21 834,4 125 807,94
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Cenová nabidka

Botevova
POLOŽKY JED. MNOŽSTVÍ JED. CENA CENA

kovové zábradlí osazené do betónového lože se zeleným nátěrem m 12,00 5365 64 380,00
Úprava terénu v zeleni s osetím travniho semene m2 6,00 85 510,00

CELKEM 64 890,00
DPH 21% 13 626,90
Celkem včetně DPH 78 516,90
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Cenová nabidka

Hasova 04
POLOŽKY JED. MNOŽSTVĹ JED. CENA CENA

Mlatový chodník m 14,00 645 9 030,00
Podklad pod mlatový chodník z vhodného materiálu vC. hutněni m2 14,00 570 7 980,00
Úprava terénu v zeleni s osetim travniho semene m2 9,10 85 773,50

CELKEM 17 783,50
DPH 21% 3 734,54
Celkem včetně DPH 21 518,04
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Přiloha k faktuře

POLOŽKY JED. MNOŽSTVĹ JED. CENA CENA

Odvodňovací žIab z betónových přefabrikátů do betonového lože, včetně všech prací m 15,00 1335 20 025,00
Úprava terénu v zeleni s osetim travniho semene m2 15,00 85 1 275,00

CELKEM 21 300,00
DPH 21% 4 473,00
Celkem včetně DPH 25 773,00
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Příloha č. 2 objednávky č. 17-2023-0042 -tabulka

Havárie komunikaci 6-01/2023 - Botevova, Hasova 04 a 05
PoI. Místo Popis Zpřesněni Množství

Zbudování kovového zábradlí se středovou tyČi
osazeného do betonu, opatřeného zeleným

1 BOTEVOVA nátěrem u třech schodíšť v celkové délce cca. 12 ,. V
. . . . . Nacrtek c. 1 + 6x foto 12 mdle situace m. Teren v zeleni bude vyrovnan a osazen travnim

semenem do vzdálenosti 0,5 m od nového
chodníku v celkové ploSe cca. 6 m'.

Zbudováni nového mlatového chodníku v zeleni
{spojnice mezi dvěma chodníky). Vyrovnáni

terénu doplněním vhodného materiálu o ploSe
cca. 14,0 m', následné zbudováni mlatového

HASOVA 04 chodníku bez obrub o šIřce 1,5 m a celkové ploSe ,V
2 , . Nacrtek c. 2 + 2x foto 14,0 m'

dle situace cca. 14,0 m'. Teren v zeleni bude vyrovnan a
osázen travnim semenem do vzdálenosti 0,5 m od
nového chodníku v celkové ploSe cca. 9,1 m'. PŘI

REALIZACI CHODNÍKU NESMÍ BÝT PORUŠENY
KOŘENY PŘILEHLÝCH STROMŮ I!!

Osazeni nového odvodňovacího venkovniho žlabu
z betonových prefabrikátů ŠIřky cca. 0,6 m v délce
cca. 15 m, který bude osazen do betónového lože

HASOVA 05 s odsazenim od betónové dlažby kolem domu do 15,0 m'
1 vzdálenosti cca. 0,3 - 0,5 m, se spádem Náčrtek č. 3 + 4x foto (délkadle situace

, , Vvyznačeným v náčrtku, který vyústi volné do žlabu)
zelené. Terén v zeleni bude vyrovnán a osázen

travním semenem do vzdálenosti 0,5 m od
nového chodníku v celkové ploSe cca. 15 m'.

Stránka 1z 1


