Mdésto Zamberk

Masarykovo nam. 166, 564 01 Zamberk, tel. 465 670 211
e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Dodavatel:
Marek Sivak, MArch
Thamova 1273/17
301 00 Plzen - Jizni Predmésti
ICO: 87548445
Vystaveno dne 8. 6. 2023
Schvéleno dne 14. 6. 2023

OBJEDNAVKA &.: : 11/23/PD

Objednavdme u Vas v souladu s usnesenim Rady mésta Zamberka &. 17/2023-RADA/771 ze
dne 7. 6. 2023 ptipravu a zpracovani zadani architektonické soutéze dle vasi cenové nabidky
uvedené v piiloze a to v rozsahu oddilu 1 a 2.

Kontaktni osoba za objednatele: Mgr. Ondfej Jire§, mistostarosta

Cena za jedn.
Predmét objednavky Mnozstvi Jednotka véetné DPH

1.ptiprava a zpracovani zadani architektonické
soutéze Masarykovo nam. 1 98 000,00

Predpokladana cena celkem: 98 000,00 K&

Dodaci adresa: Méstsky irad Zamberk
Kontaktni osoba -

Masarykovo ndm. 166
564 01 Zamberk

Dékujeme a jsme s pozdravem

T _.:;:.‘
s

e
piikazce operace: 3l ig“i'fﬂ‘%

Fakturujte na adresu: Mésto Zamberk, Masarykovo nam. 166, 564 01 Zamberk

ICO: 00279846 DIC: CZ-00279846

E-mail: faktury@zamberk.eu; ID datové schranky: ia9b3gu

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., ¢islo uctu: 27-1321320309/0800

Kopii objednavky zadame potvrdit a pfilozit k faktufe.

Dodavatel timto souhlasi se zvefejnénim celého znéni objednavky na dobu neuréitou podle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv (tykd se pouze objedndvek shodnotou nad 50.000,-
K¢& bez DPH).




Vybér administratora
architektonickeé soutéze na
revitalizaci Masarykova
namésti v Zamberku

nabidka spoluprace

O predkladatel nabidky:

ARCHITEKTI PROSTORU
Marek Sivak, MArch
Thamova 1273/17, 301 00 Plzen — Jizni Predmésti

IC 87548445, neplatce DPH

bankovni Géet: HEa Tl RE M‘f?f- S R
kontakt: ﬁme R %#"‘u%""*":}f‘;f;..: ﬂ

zastupujici osoba: Ing. Karla Kupilikova
wILT 'E':_"i' S ﬂ-rh,_. i~
kontaktF _FL.».:-: e ;;*l F‘F*'fn ﬁ“i

nabidka pro:

Mésto Zamberk

Masarykovo namésti 166, 564 01 Zamberk
zastupuje: Mgr. Ondrej Jires, mistostarosta

datum: biezen 2023



o nabidka spoluprace

LVybér administratora architektonické soutéZe na revitalizaci
Masarykova namésti v Zamberku*

Masarykovo ndmésti je nejvyznamnéjsim vefejnym prostranstvim mésta Zamberk s fadou
funkei a cild, s vyznamnymi budovami, historickou hodnotou a neposledné také citovou
hodnotou pro mistni obyvatele. Pozornost vénovana jeho rozvoji/obnové by méla tomuto
vyznamu odpovidat. Projekt je vhodné pfipravit v co nejvy3si kvalité, s ohledem na viechny
potieby mésta a obyvatel, aby mohl optimalné fungovat dalSich 50 ¢&i 100 let. Z tohoto
divodu doporucujeme zahrnout do harmonogramu kvalitni pfipravu projektu, kterd vede

k dosaZeni co nejlepsiho a nejfunkénéjsiho vysledku, Tato pfiprava zahrnuje informovanost,
zjisténi potreb a potencidl( uZivatell namésti a zpracovani podrobného soutézniho zadani.

predpokladany rozsah dodavanych sluzeb

(Cést 1 — Pfiprava)*
(Cast 2 — Zpracovani zaddni)*
Cast 3 - Organizace Architektonické soutéze

* Zadavatelem nebylo poZadovano. Vzhledem k pfedmétu soutéZe doporuéujeme zahrnout i
tyto faze projektu.

predpokladany harmonogram

dodavané sluzby rok 2023
LI v vovE Ve i X X X X

pfiprava

zpracovani zadani

pfiprava architektonické soutéze

vyhlageni a prubéh soutéie*

* Z divodu zajisténi vétsi icasti v soutéZi doporuéujeme souté? vyhldsit aZ po letnich prazdnindch.

Mésto Zamberk (Zadavatel) chce podat zadost o poskytnuti dotace z programu 117D221
Architektonické a urbanistické soutéze obci pro rok 2023. Z tohoto divodu pozaduje
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odevzdéni regulérnich soutéznich podminek (tj. podminek odsouhlasenych Ceskou komorou
architektt) do 31. 5. 2023.

Administrator AS se zavazuje, Ze vynaloZi veskeré usili, aby poZadovany termin odevzdani
regulérnich soutéznich podminek dodrzel. Zaroven véak upozoriiuje Zadavatele, Ze
pozadovany termin je vzhledem k ¢asové naroénosti projednani a odsouhlaseni podminek
soutéini porotou, ndsledné radou, popf. zastupitelstvem mésta a vzhledem k zdkonnym
IhGitédm CKA na schvaleni podminek — udéleni regulérnosti Administratorem — neovlivnitelny
(vyssi moc). Z tohoto divodu Administrator nenese zadnou odpovédnost za nedodrzeni
terminu.

Pro dodrzeni terminu odevzdani soutéznich podminek Administrator AS potfebuje maximalni
soutinnost Zadavatele (zejm. bez zbytecného odkladu, nejdéle vsak do 1 pracovniho dne
reagovat na podnéty a dotazy Administratora AS, poskytnout potrebné podklady, dle
moznosti pfizplsobit projednani podminek v organech mésta apod.).

navrhovany prubéh a rozsah ¢innosti

1. priprava

Priprava slouzi pro vytvofeni podrobného soutéiniho zadani i odpovidajici nastaveni
soutéze. Cilem je ziskani co nejkomplexnéjsich informaci od dileZitych subjektd a provéreni
klicovych limitd. Zahrnuje seznameni se s podklady, analyzu tizemi (odborné analyzy odvislé
od oblasti, které je potieba v ramci projektu resit) a ucast na participacnich aktivitach —
sbéru dat. Dle potfeby mohou byt soucasti i pfedbézna jednani s klicovymi zakonnymi aktéry
(DOSS), stakeholdery apod.

V ramci pfipravy projektu doporucujeme tyto formy sbéru dat:

1.1. anketa

Ucéelem ankety je pfitdhnout pozornost obyvatel (uzivatel() k projektu a zaroven podchytit
rozsah témat, ktera se k danému projektu vztahuji. V ramci predkladané nabidky zpracujeme
anketu, ktera by méla byt umisténa na webovych strankédch obce a vydana v mistnim
zpravodaji (mésto zajisti prepis papirovych anket do webového formulare). Pro jeji Siteni Ize
pfipadné vyuzit i moznost distribuce dalSimi kanaly. Anketa bude tvofena otevienymi i
uzavienymi otazkami a doplnujicimi statistickymi Gdaji. Soucasti nabidky je vyhodnoceni
ankety a prace se ziskanymi udaji.

1.2. verejné setkani

Zapojeni sirsi vefejnosti formou planovaciho setkani, béhem kterého se predstavi politici i
urednici odpovédni za projekt i zastupci externiho projektového tymu. Hlavni ¢ast setkani
bude vénovana sbéru podnétu ze strany ucastnikd, ovéfeni ¢i prohloubeni informaci
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ziskanych z ankety a neposledné i zamezeni nedorozumeéni vzniklych ,,Septandou”. Dilezitou
kvalitou spole¢ného setkani je i to, Ze Gcastnici slysi navzajem své (nékdy riznorodé) ndzory
a vznika (moderovand) diskuse, ktera prispiva k uvédoméni si komplexity pohledl a potfeb.
Verejné setkani je klicovym nastrojem pro hlubsi pochopeni motivaci a potfeb jednotlivych
aktérd a spravny navrh pristupu v podobé podrobného zadani.

2. zpracovani zadani

Vsechny sesbirané informace a podklady, tzn. potieby/zaméry objednatele, zjisténi z analyz,
participace (shbéru dat) a pripadnych dalSich jednani budou doplnény o odborna zhodnoceni
a doporuceni (zkusenosti) ze strany dodavatele. Vystupem bude podrobné zadani, které
zajisti zpracovateli projektové dokumentace volnost ve viech oblastech, kde je to pfinosné,
ale zdroven jim jasné stanovi limity, potfeby a poZadavky tam, kde by jejich opomenuti
mohlo vést ke snizeni funkénosti nebo realizovatelnosti navrhu.

3. architektonicka soutéi

Architektonickou soutézi se v této nabidce rozumi oteviena, jednofazova, architektonicka
soutéz o navrh dle § 143 Zdkona o zadavani verejnych zakazek ¢. 134/2016 Sb. Souté? bude
probihat pouze v ¢eském (pfipadné slovenském) jazyce. Nabidka obsahuje pozici sekretare
soutéze a prezkuSovatele soutéznich navrh, déle spolupraci s objednatelem na sestaveni
soutéznich podminek, vypsani soutéZe, organizaci a pribéhu jednani poroty a hodnoceni
navrha.

3.1. finalizace soutéznich podminek a organizace ustavujici schiize poroty

" kontrola a finalizace soutéznich podminek v souladu s § 144 ZZVZ

- konzultace soutéznich podminek s porotci a zapracovani pfipominek poroty,
predbéiné posouzeni CKA

- organizace a administrace ustavujici schiize poroty, pfiprava formulaft pro cleny
poroty

- projednani a schvaleni soutéZnich podminek porotou a CKA (zajisténi regulérnosti
soutéze), finalizace soutéznich podminek a podkladii soutéze

- soucinnost pfi projednédni soutéznich podminek v organech méstské casti

3.2. vyhlaseni a pribéh soutéie
- soucinnost se zadavatelem pfi pfipadné prohlidce feseného uzemi
2 spoluprace s porotou a zadavatelem na zpracovani odpovédi na dotazy soutézicich

3.3. hodnoceni soutéZnich navrht
= ovéreni spInéni soutéznich podminek — vypracovani zpravy o prezkou$eni navrhi a
jeji prezentace
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- soucinnost se zadavatelem pfi zajisténi anonymity dtvéryhodnou osobou

- zajisténi podkladl nutnych k fadnému pribéhu zasedani poroty

- organizace zasedani poroty

- poskytnuti soucinnosti poroté pfi posuzovani soutéznich navrhi a pfi zpracovani
zpravy o hodnoceni navrhi

- vedeni hodnoticiho zasedani poroty, zpracovani souhrnného protokolu o pribéhu
soutéze

- veskera komunikace s ucastniky soutéze a porotci

3.4. ukonceni soutéze
- poskytnuti soucinnosti zadavateli pfi zpracovani rozhodnuti zadavatele o vybéru
nejvhodnéjsiho navrhu a oznameni o vysledku soutéze
- poskytovani konzultace a sou¢innost zadavateli pii vyporadani pripadnych namitek
(soutéz konci uplynutim Ihiity pro podani namitek, popf. vyporadanim téchto
namitek; soucasti nabidky neni zastupovani zadavatele pred UOHS)

tym:

Jsme odbornici z oblasti urbanismu, architektury, krajindfské architektury, verejného
prostoru a participace, ktefi dlouhodobé spolupracuji s vefejnou spravou i investory na
kvalitnich rozvojovych projektech. Zamérujeme se na méstské planovani orientované na
¢lovéka (Human Centered Urban Design) a ve své praci vyuzivame dlouholeté zkusenosti

z firemniho, nadacniho i neziskového sektoru a z vlastni praxe. Tvofime tymy na miru
projektiim a spolupracujeme s radou renomovanych profesional( z dalSich obora (sociologie,
umeéni, doprava, zivotni prostredi, pedagogika ad.).

Marek Sivak, MArch

- zpracovatel zadani, sekretar soutéze

architekt a facilitator, specialista na verejny prostor, urbanismus, participaci, zadani a
koncepce, zakladatel spolku Péstuj prostor a Platformy pro verejny prostor s mnohaletou
zkuSenosti i z bézné architektonické praxe

Ing. Karla Kupilikova

- zpracovatel soutéZnich podminek, organizator architektonicke soutéze, prezkusovatel
soutéZnich navrha

projektova manazerka a krajinarska architektka, specialistka na nastavovéni projekta,

architektonické soutéze a koncepce s mnohaletou zkusenosti z fizeni projekt’ v Nadaci

Promény Karla Komaérka i z krajinafské praxe
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predpokladané naklady

ETAPY PROJEKTU CENA/
CELKEM

1. pfiprava

- anketa 30 000 K&

- vefejné setkani 22 000 K¢

2. zpracovani zadani 46 000 K¢

3. architektonicka soutéz 127 000 K¢

Celkem v pfipadé objednani viech etap — 225 000 K¢.
(Ceny jsou uvedeny bez DPH, dodavatel neni platce DPH. DPH by bylo G¢étovéno pouze
v pfipadé, pokud by se dodavatel stal v pribéhu zakazky platcem DPH.)
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