
VERA: ……/2022
GINIS: 
Akce:   A22/004

SMLOUVA O DÍLO 0335/2023/OMM

č. objednatele: 0335/2023/OMM
č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Kopřivnice
Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Adamem Ondrašíkem – vedoucím odboru majetku
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
LXM Group a.s.
Adresa: Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína 
Zastoupeno: Ing. Tomášem Jabůrkem (na základě plné moci)  
IČ: 25849832
DIČ: CZ25849832

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní  strany  prohlašují,  že  údaje  uvedené  v  čl.  I.  smlouvy  a  taktéž  oprávnění
k podnikání  jsou v souladu s právní  skutečností  v době uzavření  smlouvy.  Smluvní
strany se zavazují,  že změny dotčených údajů  oznámí bez prodlení  druhé smluvní
straně.

3. Zhotovitel  prohlašuje,  že je osobou schopnou odborného výkonu při  provádění  díla
a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením
spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany prohlašují a činí nesporné, že:

a. Dne  19.  3.  2023  došlo  k požáru  osobního  vozidla  poblíž  zimního  stadionu  na
Masarykově náměstí v Kopřivnici

b. Dne 19.  5.  2023 byla o požáru a jím způsobené škodě informována pojišťovna
majitele  shořelého  automobilu,  a  to  PILLOW  pojišťovna,  se  sídlem  Praha  4
Chodov,  Líbalova 2348/1,  PSČ 149 00 (dále jen pojišťovna)  na základě zprávy
HZSMSK (příloha č. 2 této smlouvy).



c. Nejprve  probíhaly  opravné  stavební  práce  a  poté  objednatel  objednal  stavební
práce – následná cenová nabídka dle skutečně provedených prací ze dne 27. 4.
2023 je přílohou č. 1 této smlouvy.

d. Cenová nabídka nebyla zhotovitelem předem předložena, jelikož na stavební práce
nebyla  vytvořena projektová dokumentace ani  výkaz  výměr,  jelikož  nebyl  znám
přesný rozsah potřebných prací.

5. Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že:

a. s  ohledem  na  ustanovení  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  registru  smluv,  ve  znění
pozdějších předpisů, je povinností objednatele uveřejnit v registru smluv uzavřenou
smlouvu, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší 50.000 Kč bez DPH;

b. smlouva,  na  kterou  se  váže  povinnost  zveřejnění  v registru  smluv,  je  účinná
nejdříve okamžikem jejího zveřejnění;

c. objednatel je vázán vnitřními předpisy, a to zejména vnitroorganizační směrnicí č.
7/2021 O veřejných zakázkách malého rozsahu, na základě které je  objednatel
povinen uzavřít písemnou smlouvu, jestliže hodnota plnění přesahuje 50.000 Kč.

6. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na absenci rozhodnutí příslušeného orgánu
objednatele  v  souladu  s ust.  §  41  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění
pozdějších předpisů, vzniklo na straně objednatele, tj. města Kopřivnice, bezdůvodné
obohacení  ve  smyslu  §  2991  zákona  č.  89/2012 Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění
pozdějších  předpisů  (dále  jen  „občanský  zákoník“),  odpovídající  výši  plnění,  které
zhotovitel ve prospěch objednatele vykonal nejméně v období od 15. 4. 2022 až 4. 5.
2023, neboť městu Kopřivnice, jako objednateli, bylo ze strany zhotovitele, plněno bez
právního důvodu.

7. Smluvní strany uzavírají  tuto smlouvu za účelem provedení díla, jakož i vypořádání
vzájemných  práv  a  povinností  vyplývajících  z plnění,  které  zhotovitel  poskytl
objednateli před podpisem této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel  se  touto  smlouvou  zavazuje  provést  na  svůj  náklad  a  nebezpečí
pro objednatele stavební práce: „Oprava asfaltové komunikace a chodníku po požáru
vozidla na Masarykově náměstí (poblíž zimního stadionu) v Kopřivnici v rámci záruky “.

(dále jen „dílo“)

2. Veškeré  práce  a  dodávky  jsou  popsány  v přílohách  smlouvy  a  byly  odsouhlaseny
objednatelem.

3. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  v souladu  s technickými  a  právnímu  předpisy
platnými v České republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné
všechny příslušné platné normy ČSN.

4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu
dle čl. V této smlouvy.

5. Případné  vícepráce  či  méněpráce  budou  smluvními  stranami  předem  sjednány
písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření
příslušného dodatku ke smlouvě.

IV. Doba a místo plnění

1. Smluvní  strany  prohlašují,  že  práce  na  díle  již  byly  zahájeny  před  podpisem  této
smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 15. 5. 2023 a nejpozději poslední den
lhůty dokončené dílo předat objednateli. 
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3. Místem plnění je místní komunikace a chodník poblíž zimního stadionu, upřesněno se
zhotovitelem.

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH: 80 968,50 Kč
DPH 21%: 17 003,40 Kč
Cena s DPH: 97 971,90 Kč

Cena  za  dílo  je  sjednána  dle  položkového  rozpočtu,  který  tvoří  přílohu  č.  1  této
smlouvy.

2. Cena  za  dílo  obsahuje  všechny  náklady  související  se  zhotovením  díla,  vedlejší
náklady související  s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady
související s řádným a úplným provedením díla.

3. Cena  za dílo  sjednaná  dle  odst.  1.  tohoto  článku je  dohodnuta  jako  cena nejvýše
přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje
všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení Díla ve smluveném
rozsahu, což zhotovitel garantuje. 

4. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny
ve  výši  součtu  veškerých  odpovídajících  položek  a  nákladů  neprovedených  dle
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

5. Případné  změny  ceny  díla  budou  smluvními  stranami  vždy  sjednány  písemnými
dodatky této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují,  že před nabytím účinnosti objednatel neuhradil zhotoviteli
ničeho.

VI. Platební podmínky

1. Cena za dílo  bude  zhotovitelem vyúčtována po předání  a  převzetí  díla  bez  vad a
nedodělků,  nebude-li  takto  předáno,  pak  po  odstranění  všech  vad  a  nedodělků
vyplývajících  ze  zápisu  o  předání  a  převzetí  díla,  a  to  daňovým  dokladem,  tedy
fakturou zaslanou do sídla objednatele,  přičemž splatnost  faktury bude činit  14 dní
od jejího doručení. 

2. Součástí  faktury  vystavené  zhotovitelem  bude  objednatelem  odsouhlasený  soupis
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná

3. Nebude-li  faktura  obsahovat  zákonem  stanovené  náležitosti  nebo  bude-li  chybně
vyúčtována  cena,  je  Objednatel  oprávněn  vadnou  fakturu  vrátit  Zhotoviteli  bez
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel
vadnou  fakturu  Zhotoviteli,  přestává  běžet  původní  lhůta  splatnosti.  Nová  lhůta
splatnosti  běží  opět  ode  dne  doručení  nově  vyhotovené  (Zhotovitelem  opravené)
faktury.

4. Faktura bude vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

5. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy.

6. Povinnost  zaplatit  cenu  za  dílo  je  splněna  dnem  odeslání  příslušné  částky  z účtu
objednatele.

VII. Staveniště
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1. Objednatel předal staveniště zhotoviteli dne 27. 4. 2023. Stavební práce byly zahájeny
s ohledem na skutečnosti uvedené čl. II odst. 4. této smlouvy již před podpisem této
smlouvy. 

2. Zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel  v souladu  se  svými  potřebami,
dokumentacemi předanými objednatelem a s požadavky objednatele.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat
odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je Zhotovitel povinen vhodně zabezpečit
staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob. 

4. Zhotovitel je povinen vyklidit  staveniště do druhého dne od předání díla objednateli.
Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní
zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo
převzal - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí
jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí
díla. 

5. O vrácení převzatého staveniště objednateli  bude mezi smluvnímu stranami sepsán
zápis.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, provádění díla

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

2. Kontroly průběhu provádění díla: 

a. Kontrolu provádění prací bude objednatel provádět průběžně. 
b. Závěry z těchto kontrol jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však

změnit ustanovení této smlouvy. 
c. Zhotovitel organizuje operativní porady k řešení neodkladných záležitostí, na něž

přizve objednatele, případně jiné subjekty.
d. Objednatel  je  dále  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla  průběžně.  Zjistí-li

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje
příslušná ustanovení  smlouvy,  je  objednatel  oprávněn požadovat,  aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. 

e. Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel
povinen nahradit bezvadným plněním.

f.    Materiály,  které  nevyhovují  předepsaným zkouškám nebo jsou  objednatelem
označeny za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště, případně i z díla (jsou-
li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění použity) ve lhůtě stanovené
objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

g. Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  objednatele  ke  kontrole  provedených  prací,  které
v dalším  postupu  budou  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými,  zápisem  do
stavebního  deníku  a e-mailem  na  adresu  lenka.simickova@koprivnice.cz.,  a
objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění
výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole,
má  se  zato,  že  objednatel  kontrolu  těchto  prací  provedl.  Nevyzve-li  zhotovitel
objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce na svůj náklad

3. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou
péčí, řádně, včas a v souladu s projektovými dokumentacemi. 

5. Zhotovitel  je  povinen  řídit  se  pokyny  objednatele.  Zhotovitel  je  povinen  písemně
upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí
staveniště do předání staveniště. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů.
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7. Zhotovitel  se  zavazuje  vést  veškerou  evidenci  dokladů  požadovanou  příslušnými
předpisy. 

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel  splní  svou  povinnost  provést  dílo  jeho  řádným  dokončením  a  předáním
objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. 

2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li
dílo bez výhrad, nelze mu přiznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že
právo nebylo uplatněno včas.

3. Zhotovitel  je  povinen  provést  předepsané  zkoušky  (pokud  jsou  vyžadovány)
dle platných  právních  předpisů  a  technických  norem.  Úspěšné  provedení  těchto
zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. O předání a převzetí díla nebo bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí zhotovitel a bude
obsahovat:

 označení díla,
 označení objednatele a zhotovitele,
 číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,

včetně ceny za dílo,
 datum zahájení a dokončení prací na díle,
 soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín

jejich odstranění,
 prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla,
 datum a místo sepsání zápisu,
 jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 seznam předané dokumentace 

5. V rámci předání díla předá zhotovitel  objednateli  doklady a listiny prokazující  řádné
provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce.
Bez těchto dokladů, kterými mimo jiné jsou:

 technické listy použitých výrobků

6. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem
neomezují.  Tyto  drobné  vady  a  nedodělky  je  povinen  zhotovitel  odstranit  do  10
pracovních dní od předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla jinak.

7. Po  odstranění  všech  vad  a  nedodělků  uvedených  v zápise  o  předání  díla  bude
smluvními  stranami  sepsán  zápis  o  tom,  že  vytknuté  vady  a  nedodělky  byly
zhotovitelem odstraněny. 

8. Pokud objednatel  dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady a nedodělky bránící
jeho  řádnému  užívání,  je  povinen  tyto  vady  a  nedodělky  v předávacím  protokolu
specifikovat.

X. Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude
odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a
podmínkám výrobců  a  dodavatelů  materiálů  a  výrobků,  platných  v České  republice
v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se
projeví  v záruční  době.  Odpovědnost  za  vady  se  řídí  příslušnými  ustanoveními
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občanského  zákoníku.  Nezvolil-li  si  objednatel  jinak,  je  zhotovitel  povinen  vady
v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami
vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší.

4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců.

5. Záruční  doba  začíná  plynout  ode  dne  řádného  předání  a  převzetí  celého  díla  a
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.  Záruční doba
se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které
nese odpovědnost zhotovitel.

6. Veškeré  vady  díla  bude  objednatel  povinen  uplatnit  u  zhotovitele  bez  zbytečného
odkladu,  po  té,  kdy  vadu  zjistil,  a  to  formou  písemného  oznámení  (za  písemné
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.

7. Objednatel bude vady díla oznamovat na emailové adrese: info@lxmgroup.cz

8. Zhotovitel  započne  s odstraněním  vady  nejpozději  do  10  dnů  ode  dne  doručení
oznámení  o  vadě,  pokud  se smluvní  strany  nedohodnou  písemně jinak.  V případě
havárie započne s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od doručení
oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději  do 14 dnů ode dne,  kdy bylo
započnuto s odstraněním vady, v případě havárie do 48h od dne, kdy bylo započnuto
s odstraněním vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám
dle  tohoto  odstavce je  oprávněna osoba  jednat  ve  věcech technických a  realizace
stavby dle čl. I odst. 1, případně jiný oprávněný zástupce objednatele.

9. Nezapočne-li  zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených
v odstavci  7.  tohoto  článku,  je  objednatel  oprávněn  pověřit  odstraněním vady  třetí
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele
ze záruky  nejsou dotčena.  Právo objednatele  vůči  zhotoviteli  na uplatnění  náhrady
škody není dotčeno. 

10.  O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

XI. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám
z titulu  opomenutí,  nedbalosti,  nebo  neplněním  podmínek  vyplývajících  ze  zákona,
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3. Zhotovitel  odpovídá  za  škodu  způsobenou  okolnostmi,  které  mají  původ  v povaze
strojů,  přístrojů,  nebo  jiných  věcí,  které  zhotovitel  použil,  nebo  hodlal  použít
k provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich
zmírnění.

5. Zhotovitel  je  povinen  být  pojištěn  proti  škodám  způsobeným  jeho  činností  včetně
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je
1.000.000  Kč  a  to  po  celou  dobu  provádění  díla.  Pojistnou  smlouvu  kdykoliv
na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

XII. Sankční ujednání
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1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo
bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl.
IV odst. 2 této smlouvy.

2. Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel
nárok na úrok z prodlení v zákonné výši. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky  vady uvedené v zápise o předání a
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý
den prodlení.

5. Pokud zhotovitel  neodstraní  reklamovanou vadu ve sjednaném termínu,  je  povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1  ceny za dílo bez DPH za každý i
započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího
odstranění. 

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění
a  na  tom,  zda  a  v  jaké  výši  vznikne  druhé  straně  škoda,  kterou  lze  vymáhat
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo  náhradu škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIII. Odstoupení

1. Objednatel  je  oprávněn  od  této  smlouvy  odstoupit  v případě  podstatného  porušení
smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy

 je zhotovitel v prodlení s provedením díla  čl. IV. odst. 2. této smlouvy o více
jak 30 dní,

 nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 20 dnů ode dne předání staveniště.
 zhotovitel provádí práce na díle v rozporu  touto smlouvou o dílo či nekvalitně a

nezjedná  nápravu  ani  v přiměřené  době  poté,  co  byl  na  tuto  skutečnost
upozorněn,

 neodstraní-li  zhotovitel  poškozené  či  nevyhovující  materiály  a  nenahradí-li  je
bezvadnými,  jak  je  mu  uloženo  dle  čl.   odst.  2,  ačkoliv  byl  k odstranění
a nahrazení  nevyhovujících  materiálů  vyzván  objednatelem  zápisem  ve
stavebním deníku,

 zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.  
 bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom  že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších
předpisů

 podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu
škody  ani  na  zaplacení  smluvní  pokuty.  Odstoupením  od  smlouvy  není  dotčena
smluvní  záruka,  která  se  uplatní  v  rozsahu  stanoveném touto  smlouvou  na  dosud
provedenou část díla.

4. Odstoupením  od  smlouvy  není  dotčena  odpovědnost  za  vady,  které  existují  na
doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení
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XIV. Závěrečná ujednání

1. Smlouva  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  obou  smluvních  stran  a  účinnosti  dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru
k uveřejnění objednatel.

2. Smluvní  strany  prohlašují,  že  se  ujednáními  této  smlouvy  řídily  již  před  nabytím
účinnosti  této  smlouvy  a  pro  vyloučení  všech  pochybností  sjednávají,  že  veškerá
vzájemná plnění,  která byla poskytnuta před nabytím účinnosti této smlouvy, budou
považovat za plnění poskytnutá dle této smlouvy a za jejím účelem a práce a dodávky
provedené zhotovitelem ve prospěch objednatele do dne nabytí účinnosti této smlouvy
byly v celém rozsahu zohledněny při sjednání ceny díla dle čl. V této smlouvy a její
úhradou  zanikne  jakýkoliv  nárok  zhotovitele  na  vydání  bezdůvodného  obohacení
v souvislosti s plněním poskytnutým objednateli před nabytím účinnosti této smlouvy. 

3. Tuto  smlouvu  lze  měnit  či  doplňovat  pouze  na  základě  písemných  vzestupně
číslovaných dodatků.

4. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či
zdánlivým,  neplatnost,  neúčinnost  či  zdánlivost  tohoto  ustanovení  nebude  mít
za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je
takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody.
Smluvní  strany  se  zavazují  takovéto  neplatné,  neúčinné  či  zdánlivé  ustanovení
nahradit  novým  platným  a  účinným  ustanovením,  které  svým  obsahem  bude  co
nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují,  že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,
a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě,
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní  strany  prohlašují,  že  se  podmínkami  této  smlouvy  na  základě  vzájemné
dohody  řídily  již  ode dne dojednání/podpisu  této  smlouvy  a veškerá svá vzájemná
plnění poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této
smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

Přílohy: 
1. Cenová nabídka ze dne 27. 4. 2023, včetně položkového rozpočtu
2. Vyjádření HZSMSK

Za objednatele dne: 30. 5. 2023                           Za zhotovitele dne: 25. 5. 2023
    

Ing. Adam Ondrašík                                    PhDr. Ing. Antonín Pončík, MBA
 vedoucí OMM                                                                          statutární ředitel

8







 

Tel.:  Datová schránka: spdaive IČO: 70884561 
E-mail: podatelna@hzsmsk.cz  www.hzsmsk.cz Číslo účtu: 19-1933881/0710 

 
1/1 

  

 
 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
Nový Jičín 

Zborovská 5, 741 01 Nový Jičín 
 

Č. j.: HSOS-1870-7/2023 
Ev. č.: 8123004737 
Počet stran: 1 
Počet příloh: 0 

Vyřizuje: por. Ing. Lukáš Janovský 
Tel.: 950 725 123 
E-mail: lukas.janovsky@hzscr.cz 

Datum: 16. 5. 2023 

Adresát: 
Město Kopřivnice 
Městský úřad Kopřivnice 
Štefánikova 1163/12 
742 21 Kopřivnice 

I N F O R M A C E  O  Š E T Ř E N Í  P O Ž Á R U  
ČÍSLO 8123004737 ZE DNE 19. 3. 2023 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Vás informuje, že dne 19. 3. 2023 
v cca 20:29 hod. u objektu na adrese Masarykovo náměstí 540/3, 742 21 Kopřivnice, Zimní 
stadion Kopřivnice došlo k požáru OA Škoda Superb rz. 7T3 9557.  

Požár vznikl v přední části motorového prostoru na pravé straně u předního svítidla, jeho účinky 
byl zasažen motorový prostor i interiér vozidla. 

Jako příčina vzniku požáru byla stanovena technická závada na elektrické instalaci 
v oblasti předního pravého světlometu.  

Vzhledem k tomu, že se jednalo o technickou závadu a nebylo zjištěno porušení předpisů 
o požární ochraně, byl případ uzavřen bez dalších opatření.  

Tato informace se vydává na žádost Města Kopřivnice. 

por. Ing. Lukáš Janovský 
referent 
úřední osoba 
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