
Smlouva č. U-237-00/23 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními 
stranami: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 

Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

Jiří Kaleta 
Sídlo: 
Zastoupený/á: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

oddíl Pr, vložka 1342 
fug. Maii inem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 

a 

Štarnov 221, 783 14 Štarnov 

66910358 
CZ6611291808 
hgiqn6e 

(dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

1 



  U-237-00/23 
 

 2 

 

oprav  kanalizace u ho 
mu VBD  4, . 
v 

 
 
Podrobn : 

-    
-  
- Prov  tlakov    
- P

3  
- D

 
 
 
O  

 
III   

 i 
smlouvy I. odst. 2. v den 

smlouvy. 
 

  60 
  

 
 

em  je V , GPS: 49.4046986N, 17.6762697E 
 

IV  

 
. : 285 309,22 , slovy: 

 korun  .   
v  

 

smlouvy, ; 
; 

; y 
; doprava ; odvoz a likvidace ; poplatky 

za ; 
komunikace, za 

; ; 
; 

Smlouva č. 

II. Předmět díla 

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v ách vojenské 
bytového do ( dále jen ,, ") Meziříčská Bystřice pod Hostýnem Stavební práce budou 
realizovány rozsahu daném oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, který je nedílnou 
přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo"). 

á specifikace prací 

Odstranění starého propadlého potrubí a šachet 
Instalace nového potrubí a šachet 

edení é zkoušku potrubí 
růběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a 

veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku dle čl. VIII. odst. této smlouvy 
oložení veškerých prohlášení o shodě na dodané výrobky. Všechny doklady budou 

předloženy v českém jazyce, předání veškerých záručních listů a návodů 

bjednatel nepřipouští variantní řešení. 

Termín zahájení plnění: 

Termín realizace díla: 

. Termín a místo plnění 

zhotovitel zahájí realizac předmětu díla po nabytí účinnosti 

dle čl. XII této smlouvy převzetí 

staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli 
na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI. odst. 3 této 

zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 
kalendářních dnů ode dne předání staveniště. 

Míst plnění BD Meziříčská 4, Bystřice pod Hostýnem 

. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a cm1 Kč 

„dvěstěosmdesátpěttisíctřistadevět českých dvacetdva haléřů" DPH bude účtováno 
sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
tj. dopracování výrobní dokumentace vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, 

které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování náklad na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla materiálu a techniky do místa plnění odpadů 

zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků poplatky za zvláštní užívání 
dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu 

výstavby uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu náklady na zpracování 
dokumentace skutečného provedení provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN 
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Smlouva č. 

případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán 
vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

V. Platební a fakturační podmínky 

Objednatel zálohy neposkytuje. 

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu faktury, jež bude 
ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ a dále údaje pro účely stanovení 
režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 
doručení , je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako 
neoprávněnou. 

v elektronické podobě. 

případě že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na 
tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 

, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 
předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat 
scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních 
stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací 

ý oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Adresa pro zasílání faktur je v případě listinného vyhotovení: 
Armádní Servisní, příspěvková organizace, Křižíkova 887 /2 

Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována 
výše 100 na základě závěrečného předávacího protokolu potvrzeného objednatelem po 
odstranění vad a nedodělků. 

Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 O dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních 
stran podepsaný protokol o předání převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla potvrzený zástupcem objednat 

VI. Závazky smluvních stran 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 

ekologické předpisy a závazné normy. 

Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 
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Smlouva č. 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy 
je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
nichž každá smluvní strana obdrží p 

Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 

staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí 
staveniště 

Zhotovitel zahájí stavební práce předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
pořádek. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění 
nejpozději do kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce 

bjednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
účelem odstranění případných vad. 

Odpovědnost za vady - záruka 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou včetně jejích příloh a není li jich, pak vlastnosti obvyklé měsíců 

předání díla ( dále jen „záruční doba") 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 

vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. 
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 
uvedená doba. 

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na díle. 

Neodstraní li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
neodstraní; li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 
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Smlouva č. 

případě, že nastane situace dle odst. 7 tohoto článku vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho d ručení. 

. Zvláštní ujednání 

Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu ubytovacího zařízení 

Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří kovový odpad, který bude 
uložen na místě stanoveném objednatelem při předání staveniště. Odstranění kovového 
odpadu zajistí objednatel. 

Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č platném znění a předpisy souvisejícími. 

1 doloží v ařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907 /2006 
směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek (,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité druhy látek a jejich množství. 

Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo 
členských zemí NATO 

bere na vědomí, že včetně jejích změn a dodatků uvereJnena 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 

prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 
vyse min. č. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro 

případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v 
elou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 
se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

odpady (především zákona č. 54 platném znění). Dále se 
zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 

a jsou odměňováni platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 
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Smlouva č. 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 
smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a 
účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s 
náročnost prací, které byt to osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této 
pracovní síly na pracovním trhu. 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 
obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 

zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

Méněprá víceprá 

Případné menepráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti soupisu prací 
odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 

Stanovení ceny víceprací a méněprací 

případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově ceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky 

pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků Ú 

a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

ráce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
á sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny 

základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů 

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 

Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu. 

Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 
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Smlouva č. 

X. Předání díla 

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
předání. předání díla sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme vešk 
č této smlouvy 

Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, které neomezují užívání podstatným způsobem funkčně nebo esteticky. 

Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem odstranění drobných vad a nedodělků 
tímto dnem začíná běžet záruční lhůta. 

Smluvní pokuty 

případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
uvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Nedodrží li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den 

prodlení se splněním těchto termínů. 

Při prodlení zhotovitele s předáním díla termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení 
předáním díla 

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků termínech stanovených v zápise 
předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je 

objednatel oprávněn uplatnit smluvní poku u ve výši Kč za každý den prodlení s 
odstraněním 

Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou porušování zákonných 
povinností oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každé 
jednotlivé porušení jedná se zejména o porušení 

provádě ý úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlýc 
ploch a komunikací 

skladování materiálu v podmínkami BOZP 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory 
rámci areálu 

Při porušení podmínk o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši Kč. 

případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. této smlouvy 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 
těchto povinností. 

Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
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Smlouva č. 

Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené udou převedeny 
zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

Prokáže li zhotovitel, že uložení smluvní 
vymáhání ustoupit. 

ezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy 
nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty . 

. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupit od této smlouvy lze případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména t 

-neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

-zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem 

prodlení s termínem dokončení díla o více než kalendářních dnů 

-zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než kalendářních 

dnů 

-zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 
této 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny 

provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která 
zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody 
jí prokazatelně vzniklé v odstoupením od této smlouvy . 

. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník e znění pozdějších předpisů. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění 

plném znění zajistí objednatel 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečet , s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 
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Za objednatele: Za zhotovitele:  
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Přílohy: 

č. 1 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

Smlouva č. 

e Štarnově 

Jiří Kaleta 



Příloha č. 1 smlouvy č. U-237-00/23 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Rozsah 
Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 

[Kč] 

1. Všeobecné závady 

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků , 200 - 1000 I 
osobních ochranných pracovních prostredků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ ochranných zařízení 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 500 - návrh 
Zák. 262/2006 Sb. koordinátora alkoholu a jiných návykových látek BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
Zák. 262/2006 Sb. 500 dokumentace 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů , 
pokynů zaměstnavatele I vyššího zhotovitele / Zák. 262/2006 Sb. 2000 - 10000 
koordinátora BOZP 

1.6. Nepřevzetí/ nepředán í rizik od podzhotovítele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů Konkrétní předpis 500 - 5000 k zajištění BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi čí generálnímu Čl. 4.14a4.15 3000 - 5000 
zhotoviteli 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), Záznamové knihy BOZP stavby, 
2000 I 

auditů , prověrek BOZ a kontrol SOD interní dokumentace generálního závada zhotovitele, protokol SOD 
2.3. Nedodržování stanovených technologických a Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 500 - 1000 pracovních postupů, návodů k použití 4 .10 

3. Požárni ochrana 

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., 500 - 1000 
požární ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
300 místech, kde je to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi Čl. 4.15 a 4.20 10000 BOZP, investorovi či Qenerálnímu zhotoviteli 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 - 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500 
a k orostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkajíclch se O2P Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol Čl. 4.21 300 I závada 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2023/04/19 
Stavba: Oprava kanalizace objektu Meziříčská 4, Bystřice pod Hostýnem 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

ASPO 

Zhotovitel: 
Jiří Kaleta 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Sazba daně Základ daně 
DPH základnl 21,00% 285 309,22 

snížená 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 

Strana 1 z 3 

CC-CZ: 
Datum: 25.05.2023 

IČ: 

DIČ: 

IČ:66910358 
DIČ:CZ6611291808 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

285 309,22 

Výše daně 
59 914,94 

0,00 

345 224,16 



Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 2023/04/19 

Stavba: Oprava kanalizace objektu Meziříčská 4, Bystřice pod Hostýnem 

Místo: Datum: 

Zadavatel: ASPO Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

2023/04/19 Oprava kanalizace objektu Meziříčská 4, Bystřice 
pod Hostýnem 

Strana 3 z 3 

25.05.2023 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

285 309,22 

285 309,22 

345 224,16 

345 224, 16 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Oprava kanalizace objektu Mezifíčská 4, Bystřice pod Hostýnem 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 25.05.2023 

Zadavatel: IČ: 
ASPO DIČ: 

Zhotovitel: IČ:66910358 
Jiří Kaleta DIČ:CZ6611291808 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 285 309,22 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 285309,22 21,00% 59 914,94 

snlžená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 345224,16 
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Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zttotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpi! 

Strarul 2 z 6 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Oprava kanalizace objektu Meziříčská 4, Bystřice pod Hostýnem 

Místo: 

Zadavatel: ASPO 
Jirl Kaleta Zh:>tovitel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemnl práce 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

8 - Trubní vedení 

997 - Přesun sutě 

998 - Pfesun hmot 

HZS - Hodinové zúčtovacl sazby 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zarlzenl staveniště 

VRN8 - Přesun stavebnlch kapacit 

Snna3z6 

Datum: 

Projektant 

Zpracovatel: 

25.05.2023 

Cena celkem (CZKJ 

286 309,22 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Oprava kanalizace objektu Meziříčská 4, Bystflce pod Hostýnem 

Místo: 

Zadavatel: ASPO 

Zhotovitel: Jiří Kaleta 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 Zamni práce 

1 K 121151103 Sejmuti omícs plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně 
w •u jmuti st.lvajlcl ornice" 
w 2.0•33 
w Součet 

2 K 132254103 Hloubeni rýh zapažených š dt> 800 mm v homině tildy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 

w "vykopáni nov, ryt,~ 
w 33•1.e· ,,o 
w Součet 

3 K 162751 117 Vodorovné ph!mlstěn l pres 9 000 do 10000 m výkopku/sypanlny z hOmlny tfídy :Mitalnosli I skul)iny 1 až 3 

w 59,4-S2,5 
w Součet 

4 K 167151101 Nakládáni výkopku z homln lffdy těfltelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 
w 8,9 
w Součet 

5 1 K 1111201221 Poplatek za uloiení na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04 
w e.11·2.o 
w Součet 

6 K 171251201 Ulo!enl sypaniny na skládky nebo meziskládky 
w 6,9 
w Součet 

7 K 174151101 Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zh111něnim 
w 59,4-6,6-1,28 
w Sou~ 

8 K 175111101 Obsypání pol/\Jbi ručně ayparínou bez prohození, uloženou do 3 m 
w 0,35' 0,5"32 
w Součet 

g M 58337310 !itěrl<oplsek frakce 0/4 
w 5.6~'P né toeficiemem množství 

10 K 181351003 Rozprostření ornice tJ vrstvy do 200 mm pi do 100 m2 v rovině nebo ve svehu do 1: 5 strojně 
w 66 
w Soue.t 

11 K 181411131 Zaloieni parkového trávnlku výsevem pi do 1000 m2 v rovln6 a ve svahu do 1:5 
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MJ 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

l m2 

Mnotstvi 

Datum: 

Projektant 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

25.05.2023 

Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

ÚRS 2023 01 

S ÚRS202301 

ÚRS 202301 

SÚRS2023 01 

ÚRS202301 

ÚRS2023 0 1 

ÚRS 2023 01 

S ÚRS 202301 

SŮRS202301 

ÚRS 2023 01 

ÚRS 202301 



PČ Typ KOd 

w 
w 

12 , M 00572410 
w 

D 3 
13 ; K 359901111 

w 
w 
w 

14 K 359901211 
w 
w 

D 4 

15 , K 451572111 
w 
w 
w 

16 K 452311131 

w 
w 
I/V 

D 8 
17 K 830311811 

w 
w 

18 K 871315221 
w 
w 

19 I K !877310310 
w 
w 

20 M 28612243 

21 M 28612221 

22 K 890411851R 
I/V 
w 
vv 

23 K 894812112 
w 
w 

24 K 894812113 
w 
'N 

25 ~ 894812132 

vv 
vv 

66 
Soueet 

osivo směs travnl parková 
u•o,02 'P~n6 koef°ldentem množstvl 

Svislé a kom letnl konstrukce 
Vyčištěni stok 
"phldpoldad cca 25 m• 
25 
Součet 

Monitoring stoky jakékoli vý§ky na nová kanalizaci 
33+25 
Sou6et 

Vodorovné konstrukce 

Popis 

Lote pod potrubl otevtený výkop z kameniva drobného těženého 
"podayp povubl" 
0,1·0,4•32 
Součet 

Podkladní desky z betonu prostého bez zvý~ných nároků na prostfedi 11. C 12/15 otev!'ený výkop 

'lože pod šachty" 
co.s·o.e•o.1 )"3 
Součet 

Trubnl vedení 
Bourinl stávajlciho kameninového potrubl ON do 150 
33 
Součet 

Kanalizační potrubl z tvrdého PVC jednovrstvá tuhost tfidy SNB ON 160 

32 
Součet 

Montáž kolen na kanalizačním potrubl z PP trub hladkýeh plnostěnných ON 150 
6 
Součet 

pl'esuvks kanal/z&čnl plastové PVC KG DN 160 SN12/16 

odbotl<B k8nallzačnl plastová PVC KG DN 160x160/45' SN12116 

Bouráni šachet z prefabrikovaných skn.121 

"demontil stévajlclch iaehel" 
3 
Součet 

Revtznl a čisticí lachta z PP šachtové dno ON 315/150 pravý nebo levý pfftok 
1 
Součet 

Reviznl a čisticí !achta z PP šachto~ dno ON 3151150 pravý a levý prltok 
2 
Součet 

Revizní a čistící šachta z PP 00 315 šadltová roura korugovaná bez hrdla svěUé hloubky 2000 mm 

3 
Sou6et 
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MJ Množství J.c:ena ICZKJ Cena celkem (CZK) Cenová soustava 

kg 

m 

m 

m3 

m3 es úRs 2023 01 

m 

m 

kus 

kus 

kus ŮRS 202301 

m3 

kus S ÚRS202301 

kus S ŮRS 202301 

kus S ÚRS 202301 



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava 

26 K 8948121◄9 Prtplatak k rourám revizní a čisticf tachty z PP ON 315 za uříznuti šachtové roury kus úRS 202301 
w 3 
w Součet 

27 K 89◄812156 Revizní a člstlcl šachta z PP ON 315 poklop plastový pro 11ídu zatížení A15 s teleskopickou trubkou kus ÚRS2023 01 

w 3 
w Součet 

D 997 Presun sutě 

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením S úRS 202301 

29 K 997013509 Pfiplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km SÚRS202301 
w e,111•19 
w Součet 

30 K 997013631 Poplatek za ulo!enl na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 ÚRS202301 

D 998 Přesun hmot 

31 K 998276101 Presun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot otevfený výkop ÚRS202301 

D HZS Hodinové zúčtovací sazb 
32 I K :HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod S ÚRS202301 

w •napojeni na dvajíci kanalizaci, ::allepenl plipojek" 
w 18 
w Součet 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

o VRN1 Průzkumné, eodetické a o·ektové ráce 
33 K 012303000 Geodetieké práce po výstavbě kpl ÚRS 202301 

w 
w Součet 

34 K 01325◄000 Dokumentace skutečného provedení staVby kpl ÚRS202301 
w 1 
w Součet 

D VRN3 Za1izení staveniště 

35 K 030001000 Zafízení staveniště kpl ÚRS 202301 

36 K ; 03◄103000 Oploceni staveniště kpl ÚRS 202301 

o VRN8 Pl'esun stavebnlch ka acit 

37 K 081103000 OeMi doprava pracovníků na pracoviště km ÚRS 202301 
'IV 120"7 
'N Součet 
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