
SMLOUVA O DÍLO 
č.: DSŽUŽ3Ul1'l3 

„MŠ Srdíčko, Liberec - oprava venkovního schodiště“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve Znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany 
Ohjøánflıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec l 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové Správy 
a sportu 

ve věcech technických panem  oddělení technické správy budov 
IČ; 00262978 
DIČ; CZ00262978 
bankovní Spojení: 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

Zhotovitel: ASTAV GROUP, s.r.O. 
se sídlem: Raspenavská 26, 460 01 Liberec 32 
zastoupený: panem Milanem Nedomou 
ve věcech technických: panem Milanem Nedomou 
IČ; 27336093 
DIČ; CZ27336093 
bankovní spojení: 

zapsaný V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C vložka 24882 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 
l) Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a Objednatel Se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 
2) Předmětem plnění této Smlouvy jsou Stavební opravy zámkové dlažby, venkovního 

přístupového schodiště a zábradlí do objektu MS Srdíčko V Liberci, včetně provedení všech 
dalších činností, které jsou S tímto spojeny. 

3) Veškeré činnosti jsou dále specifikovány V položkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 15. 4. 
2023, který tvoří jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou Součást. 

4) Účelem smlouvy zajištění bezpečného vstupu do areálu MŠ Srdíčko V Liberci
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5) Místo plnění: Mateřská škola Srdíčko, příspěvková organizace, Oldříchova 836/5, 

460 01 Liberec 3. 

6) Veškeré použité materiály a Zařízení musí být nové, schválené pro použití V ČR a splňující 
nonny CSN a EU. Během realizace díla bude klást Zhotovitel důraz na maximální kvalitu 
provedených prací. 

III. Termín plnění 

l) Zahájení díla: po nabytí účinnosti smlouvy vložením do registru smluv a následně ihned po 
předání staveniště zhotoviteli 

2) Dokončení a předání díla: do 4 (čtyř) týdnů od protokolárního předání staveniště 
zhotoviteli, stanovený tennín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle. 

3) Smluvní strany se dohodly, že V případě nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel 
oprávněn přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a O tuto dobu se prodlouží termín 
plnění. Přerušení a opětovné započetí prací bude Zaznamenáno ve stavebním deníku a 

odsouhlaseno objednatelem. 

IV. Staveniste, stavební deník 

1) Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 

stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří dnů od 
písemného vyrozumění staveniště převzít. 

2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen S místem a okolní 
situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho bezpečný provoz, údržbu a likvidaci po 
dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Zhotovitel je povinen zajistit zábor pozemku pro 
stavbu. 

3) Předáním staveniště se rozumí protokolámí předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 

4) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. 
Současně bude údaj O datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou 
zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak 
platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

5) Dodávku energií a přístup na staveniště zajistí na své náklady Zhotovitel, který hradí veškeré 
poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále 
veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, 
jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí 
podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence 
spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční 
stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za 

spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci MŠ Srdíčko v Liberci, která 

s budovou hospodaří, a to na základě faktur vystavených po dokončení jednotlivých etap. 
Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové 
organizaci 

6) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svýın zaměstnancům, poddodavatelům, osobě
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vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen),



zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště 
dle právních předpisů. Ve vztahu ktěmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný 
přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící 
fotodokumentaci a videozáznamy O průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví 
potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru 
staveniště. 

7) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, Skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm. 

8) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 
staveništi a povaze stavby. 

9) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností kzásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření k eliminaci či snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které 
vsouvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 
Vpřípadě potřeby je zhotovitel povinen Zajistit čištění komunikací dotčených činností 
zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. Vybouraný materiál je zhotovitel 
povinen uskladnit do kontejnerů a odvézt na řízenou skládku nebo do sběren. 

10) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí stavby, resp. jejich částí po dokončení 
jednotlivých etap na základě oboustranně podepsanćho předávacího protokolu je zhotovitel 
povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okoli staveniště) do 
náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, 
odstranit provizomí přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno 
potvrzení. 

11) Zhotovitel je povinen vést o provádění Stavby počínaje dnem převzetí staveniste řádný, 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy 
vrozsahu a O obsahu, jak vyplývá zobecně závazných právních předpisů, tj. Zejména 
zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména údaje o časovém 
postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu 
pracovníků, počasí, O denní teplotě, O poddodavatelích a jejich činnostech, O dopravovaném 
materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních 
rozhodnutí, jakož další údaje mající význam Z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby 
apod. 

12) Pro případné montážní práce musí Zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 
13) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět vněm 

záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniste za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

14) Při dokončení stavby zhotovitel spolu S jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního Stavebního deníku. 

15) Výkon technického dozoru nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená. 
16) K provedení kontroly prací, které budou V průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku S uvedením tennínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré
náklady s tim Spojené. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně
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provede Zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě Zjištění vad při 
kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav 
neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

17) Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost Svou i svých subdodavatelů se jmenovaným 
koordinátorem bezpečnosti práce. 

V. Cena za dílo 
1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabidky zhotovitele ze dne 

15. 4. 2023, která tvoří jako příloha č. l této Smlouvy její nedílnou součást. 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Celková cena díla bez DPH: 122 195,00 Kč 
DPH 21%: 25 660,95 Kč 
Celková cena díla včetně DPH: 147 855,95 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
dokončení Stavby Z důvodu na Straně objednatele. 

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedeni díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictvi včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání dila. Celková cena 
zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění Zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věci, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku Skutečně neprovedených praci 
zhotovitelem ve výši položek uvedených vnabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (O nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna v Souvislosti s inflaci české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se Změnou DPH. 

VI. Platební podmínky 
l) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude probíhat 

na základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě objednatelem 
schválených dílčích protokolů skutečně provedených prací. Splatnost faktur je stanovena na 
30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. 
Podkladem pro vystaveni faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek,
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2) 

3) 

4) 

5) 

zkontrolovaný a podepsaný stavebním dozorem, oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
osobami oprávněnými za strany jednat nebo ktomu stranami pověřenými vyhotovený 
nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně 
odsouhlasenćho soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky 
smluvních stran bude tvořit přílohu a Součást příslušného daňového dokladu. Ke konečnému 
předání bude doložena fotodokumentace na CD, zachycující průběh stavby. 
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu 
bude uveden název Smlouvy, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného 
plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný Soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 
Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkově ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 
Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených vnabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. l této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

VII. Smluvní pokuty 
Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení S termínem dokončení a předání celého díla nebo jeho jednotlivé etapy bez 
omezení její celkové výše. 

1) 

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou vadu a započatý 
den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou vadu a započatý 
den v případě prodlení S termínem pro nástup na odstranení vad v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou vadu a započatý 
den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. 

6) Zhotovitel uhradí objednavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé porušení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jednotlivým zaměstnancem nebo 
poddodavatelem zapsané ve stavebním deníku nebo deníku BOZP. 

7) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat 
smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % znezaplacene' částky za každý den prodlení. 
Objednatel není V prodlení S plněním Své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel 
v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

8) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit neb
použít materiál v odpovídající kvalitě. 

. 



9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu Škody. 

10) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se Vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené 
smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé V souvislosti 
S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

11) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje V době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

12) Objednatel si Vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13) Označil-li objednatel V reklamaci, že se jedná O Vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody Velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty V dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 
1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na Zdraví nebo majetku, tzn., že V 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. Vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození Zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace 
díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé 
z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a 
Včetně zařízení staveniště, a to V plné Výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků vtéto smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 
V originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat Vlastní pojistnou 
smlouvu s tím, že Veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

4) Zhotovitel nese riziko Změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

IX. Prodloužení lhůty plnění 

l) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedene' ve smlouvě (V souladu 
spožadavky objednatele). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze Vpřípadech, 
pokud plnění smlouvy je Zpožděno nebo bude Zpožděno Z kterékoli z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na Straně objednatele; 
O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele); 

O V důsledku Vyssí moci. 
2) Objednatel si dále Vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla V případě, že se V průběhu 

provádění díla vyskytne V důsledku okolností, které objednatel jednající snáležitou péčí 
nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému V 
zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek neb
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služeb, které nebyly zahrnuty vpůvodním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro 
dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu 
realizovaných prací. Změny je možné realizovat pouze se souhlasem objednatele. 

X. Záruky 
l) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související S realizací díla V souladu 
S příslušnými právními předpisy a normami a V souladu S kvalitativními i 

kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v poptávce objednatele, se kterou se 
zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na dílo v délce 36 měsíců. Smluvní záruka 
počíná běžet dnem protokolámího předání jednotlive' etapy plnění objednateli bez vad a 
nedodělků. 

ˇ . . , , 1. 4) Pro odstraňování vad zjistených při Qředanı a převzetí díla/jednot ıvé etapy je nástup 
k odstranění těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla/jednotlivé 
etapy a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí 
díla/jednotlivé etapy, pokud nebude S ohledem na charakter vady Se zástupcem objednatele 
dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 

l) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba ktomu 
oprávněná. 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

3) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem Zápis O předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací protokol“). 

4) Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
vužívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta kjejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu apod.). 

5) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen Odstranit 
bezplatně ve sjednané lhůtě. 

6) Dílo bude Splněno protokolámím předáním a převzetím celého díla, případně odstraněním 
poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené vpředávacím protokole. Současně budou 
předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, 

7) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončene' dílo bez vad převzít a Zaplatit sjednanou cenu. 

8) Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen O součinnost požáda
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předem a poskytnout ktomu objednateli přimerenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke Splnění 
požadované součinnosti, je pro Smluvní Strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat O součinnost objednatele písemně; pouze vurgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele O součinnost ústně, telefonicky či emailem a V písemné podobě 
tuto žádost zaslat dodatečně. 

9) Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky 
potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, 
včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek. Dále se 
zavazuje předat objednateli prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a 
další doklady, související s plněním díla, a to ve dvou vyhotoveních. 

XII. Právo na odstoupení od smlouvv 
l) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy O dílo vpřípadě prodlení zhotovitele 

S termíny dohodnutými v článku III odst. 1. a odst. 2. této Smlouvy 0 více jak 10 dní a v 
případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva. 

2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od Smlouvy O dílo ze strany zhotovitele 
S výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v 
seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, 
prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikaěních předpokladů. Zhotovitel odpovídá 
za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na 
žádost objednatele předkládat vprůběhu provádění díla aktuální písemný Seznam všech 
svých poddodavatelů. 

2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 
v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatele nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území 
CR. 

4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem vprůběhu provádění díla odpovídá Zhotovitel 
objednatelijako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele kpovinnosti dodržovat pokyny a instnıkce osoby 
pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost
objednatele předložit doklady a poskytnout infonnace O způsobu provádění poddodávky
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1) 

2) 

3) 

4) 

(použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele O Odbomosti či 
kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele 
k zastavení takových činností a žádat Změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět 
žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
Souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění vregistru smluv podle § 6 odst. l 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účimostí jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za připadne' škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 
Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

1) 

2) Obě Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
S celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) 

4) 

5) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze fonnou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

Tato smlouva je Vyhotovena ve třech stejnopisech, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

XIV. Přílohy Smlouzy 
Přílohy: l. cenová nabídka zhotovitele ze dne 15. 4. 2023, včetně položkového rozpočtu. 

1 -08- Z023v Libøxøfl dne ........ ........ .. 

Za objednatele: 

. . . . . . . . . . . . . .. 

Milan Nedoma Ing. Jaroslav Schejbal 

jednatel  vedoucí odboru majetkové správy a spoıtu
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ASTAV 9 r 0 u ı› CGHOVÉ ľìabÍdka V Lšherøi 15.4.2023 

Obıednałel Statutarnı mesto Lıberec 

Objekt : M.J. Množství Jedn. Cena Cel kem 
_.n mb 44,00 215,00 9 460,00N mb 44,00 280,00 12 320,00 

9* mb 44,00 550,00 24 200,00 
F“ mb 4,00 950,00 3 800,00 
5-" m2 8,00 850,00 6 800,00 
97 m2 8,00 1680,00 13 440,00 

." m2 12,00 95,00 1 140,00 
90 m2 12,00 650,00 7 800,00 
9. 

MŠ Srclíčko - oprava schodiště a zámkové dlažby 

S . 

O _ , . ,

R
O
P 
Pr
D ks 2,00 1790,00 3 580,00 

10 

emonaz stavajıcıch podstupnıc Schodıste 
anace podkladu podstupnıc 
petna montaz prvku postupnıc na flx lepıdlo 
prava podstupnıce prvnıho Schodu ze Zahradnıho obrubnıku 
ozebrání a Srovnání zámkové dlažbıpřed schodištëm 
prava bet. bočnic schodiště včetně odborání a nové doplnění 
enelrace podkladu bočnic schodiště 
ovedení marmolitu na bočnice Schodiště 
odávka marmolitu WEBER 

Očištění ocel. kcí Zábradlí Kpı 1,00 1500,00 1 500,00 
11 Provedení dvojitého nátěru Zábradlí Kpı 1,00 1800,00 1 800,00 
12 Demontáž zámkové dlažby chodníku m2 14,00 220,00 3 080,00 
13 
14 

Vybourání Stávající betonové opëry chodníku 
Výkop základu pro osazení zahradního obrubníku \/ýšky 30 cm 

mb 7,00 
mb 7,00 

495,00 
520,00 

3 465,00 
3 640,00 

15 Dodávka zahradního obrubníku výšky 30 cm ks 7,00 180,00 1 260,00 
16 Osazení obrubníku do betonového lože vč. betonu mb 850,00 5 950,00 
17 

7,00 
m2 14,00 890,00 12 460,00 

18 
Zpětná montáž zámkové dlažby vč. dolnění podkladu 
Likvidace Sutí kpl 1,00 2500,00 2 500,00 
Doprava 00 4000 00 4 000 00 19. kpl 1, , , Cena celkem bez 21% DPH
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