SMLOUVA O DILO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,ob¢ansky zakonik*)

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev: Domov mladeZe a Skolni jidelna, Ceské
Budé¢jovice, U Hvizdala 4

Sidlo: U Hvizdala 4, Ceské Budgjovice 371 11

Zastupce: Ing. David Hulec, feditel

I1CO: 60077646

DIC:

Kontaktni osoba Kupujiciho:  Ing. David Hulec, feditel

(dale jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: L.M.electric s.r.o.

Sidlo spolecnosti: JaroSovska 840, Jindfichiiv Hradec
Dorucovaci adresa: JaroSovska 840, Jindfichiv Hradec, 37701

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich: Martin Linhart telefon: 607 601 482
b) technickych: Miroslav Kapusta telefon: 607 651 904
¢) realizace: Martin Linhart telefon: 607 601 482
d) stavbyvedouci: Ing. Petr Heyduk telefon: 728 452 820

(odborné zplisobild osoba dle § 160 zakona &. 183/2006 Sb. pro techniku prostfedi staveb
Cislo autorizace: 7162)

Telefon: 607601482

FAX:

E-mail: Imelectric@post.cz
IC: 05533821

DIC: CZ05533821

Bankovni spojeni: CSOB
Cislo tigtu: 277219929/0300

(dale jen zhotovitel)

Stavba: ,Vymeéna elektroinstalace v domové mladeze — 1. etapa“



1.3

Uvodni ustanoveni

1.3.1 Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné

vule spolupracovat pii provadéni nize uveden¢ho dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

1.3.2 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na sviij ndklad a nebezpeci a za podminek dale uvedenych

Vv této smlouve fadné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty,
které tvoti prilohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélki
prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouve.

2. Predmét a podminky plnéni

2.1 Ugelem této smlouvy o dilo (déle jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych praci,

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

véetné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby ,,Vyména
elektroinstalace v domové mladeze — 1. etapa®, dle zadavaci dokumentace vybérového fizeni,
predevsim technické zpravy a dokumentace a slepého rozpoctu, kterou jsou ptilohami zadévaci
dokumentace.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené v technické dokumentaci, a to jak v textové,
vykresové a dokladové ¢asti.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této Smlouva o dilo — dale jen SOD) potiebné k fadnému provedeni
a dokonceni dila a jeho uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetn€ vSech
dokladt, vyjadfeni vlastnikli a spravct inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym
rozpoctem zhotovitele, ktery je povazovan za Gplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni
dila zavazné. Timto vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel
si zajisti ptipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila, a Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale, ze
je schopen dle vyse uvedenych dokument kompletni pfedmét smlouvy dle €l. 2. této smlouvy
realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zdkona ¢islo 526/90 Sb., o cenach.
Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této smlouvy
o dilo, a to v¢etné rekapitulace nabidkového rozpocétu. Dale zhotovitel prohlasuje, ze disponuje
potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale jsou soucasti
ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlej$ich rozpoctovych nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialt se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho

dodavatele.

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pred zahajenim praci u spravcil inZzenyrskych siti a
umoznéni témto spravctim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych pfipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné upravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zdboru vetejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
predpist, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a Udrzba
dopravnich znacek, vCetné uhrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotcenych osob
pravnickych i fyzickych.



2.7

2.8

2.9
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2.11

2.12

2.13

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, miize byt ze stavby
TDS (Technicky dozor stavby), nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pfi praci (dale jen
BOZP), nebo zastupcem objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén
stavbyvedouci osobn¢ a neni-li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektd a pozemki
i za Skody zpisobené tietim osobam pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim pfevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazateln¢ a pisemné informovat vlastnika
dotcenych nemovitosti minimaln¢ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka préva
K uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, doddvek a stavebné montdZnich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich ptredpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle prislusnych piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakond, a to vetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisti a metodik. Veskeré skody,
zpisobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochran€ zdravi pfi praci zhotovitelem
zpiisobené, hradi zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsiteni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmen,
piipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, dopliiki nebo rozsiteni dila
bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele, dle
kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred zahdjenim realizace
vzajemn¢ odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouveé. Neodsouhlasené nebo
neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly — li provedeny, muze
pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po uzavieni dodatku
k piivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po pifedchozim schvaleni
zmény piedmétu dila nebo ceny dila. Soucasti navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy
rozpo¢et schvaleny projektantem a objednatelem. Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel
objednateli oddé€lené od vyuctovani za piivodné smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim
danovym dokladem — fakturou nebude zhotovitel G¢tovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku
k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé, co je i¢tovano dle pivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standard technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v technické dokumentaci, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové
dokumentaci a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z diivodu
orientacniho stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zdvazné jenom
rozmérové a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standard technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoétu, popt. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimaln¢ stejnych parametrd, nebo lepsim. O pitijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy objednatel V piipadé, Ze alternativni vyrobek vykazuje nekteré parametry lepsi a
jiné pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel.

Zhotovitel predlozi zastupciim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni, kovani,
obkladu, dlazeb a v§ech nové dodanych vyrobkl a materiali minimaln¢ 30 dni pied terminem
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nutnym pro jejich objednéni, eventudlné¢ montazi do stavby. Opozdéné predlozeni je k tizi
zhotovitele.

Zhotovitel ptedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dn po pieddni a prevzeti
staveni§t¢ navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v pribéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materidli. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahajenim stavebnich a montaznich praci, vyrobni dokumentaci na vsechny
vyrobky, které budou predmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou tovarni
vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych predpist. Po projednani vyrobni dilenské
dokumentace a pted zahajenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek kazdého
takového vyrobku ke schvaleni zastupclim objednatele. Bez schvaleni zastupcem objednatele,
eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby osazovat. Pokud
budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného piedchoziho souhlasu
objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na pozadani objednatele ze
stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 1.7.2023 4. 8.2023

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni harmonogram (dale jen HMG) piedlozeny do
zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby, pfipadné upiesnény pied zahdjenim praci, nebo
v pribéhu vystavby. Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a
odsouhlasen a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a
nepodepsany HMG je neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené
v bode 1.1 ¢i 1.2 této smlouvy, a to i samostatné. Zmeénou HMG se v§ak neméni smluvni terminy
uvedené v bod¢ 3.1 této smlouvy.

Dne 4. 8. 2023 bude zahajeno piedavaci fizeni stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, predanim
veskerych dokladi uvedenych vtéto smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu obéma
smluvnimi stranami, a to vetné zjiStovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad a
nedodélki, nebranicich uzivani, véetné termind odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti piedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a ptipraven k zahajeni piejimaciho fizeni. V ptipadé, Ze zhotovitel provede stavbu
po piedchozi dohodé s objednatelem v ¢ase krat§im nez smluvnim, zavazuje se objednatel fadné
provedené a dokoncené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Pfeddnim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a ptevzeti dila bez vad
a nedod¢lkd, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenisté a predani vSech dokladi, dle obecné
platnych a zavaznych zakont, piedpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych nebo
zavaznych metodik a postupil vyrobcli a vyhradnich dodavatell. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen ptevzit. Objednatel muze prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedin€lé drobné vady a ojedin€lé drobné nedodélky, které ani samy o sobé¢, ani
ve spojeni s jinymi, nebrani iplnému uzivani dila a rovné€z nejsou v rozporu s predpisy na ochranu
zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vSak vznika az po piedani dila bez
veskerych vad a nedodélkli, vCetné preddni vSech zdkonem piedepsanych a ve smlouve
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4.1.

uvedenych dokladd. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélki, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech predavanych dokladi
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listii polozek a seznam jednotlivych zaruénich
lhit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele — viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni piipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel doddvku ptevzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize preruseni praci bylo zavinéno vys§i moci - neptiznivé klimatické podminky
(zejména povodn¢ a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni neptiznivou klimatickou
podminkou ve smyslu této SOD) a zemétfeseni a mobilizace &i valka na tzemi CR,
- dobu terminu dodéni dila i termind dil¢ich Ize ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit pouze o
Casovy interval, kdy vyse uvedena prekazka nebo pltisobeni vyssi moci trva.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim

objednateli. Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto piipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 3289 770 K¢ 690 852 K¢ 3980 622 K¢

4.2

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona €. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu realizace
dila, nejpozdéji do 31. 08. 2023. Jsou Vv ni obsaZzeny vesSkeré znamé a ptfedpokladané naklady
zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nakladl na dopravu, skladkovné, zafizeni staveniste,
vcetné odbért potfebnych medii, jakoZ i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do 31. 08. 2023
je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to
Vv ptipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmensSeni predmétu plnéni oproti rozsahu vymezeném
v zadavaci dokumentaci, nebo na zdkladé¢ zmén danovych piedpist. Do ceny zhotovitel zahrnul
veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem a vyhlasek, dale
vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné¢ pozadavkl a
podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou v cen¢ dila
zakalkulovéany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani doklada dle
obvyklych pozadavkd mistn¢ ptislusného stavebniho Gfadu a pozadavku objednatele pro piedavaci
fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsiteni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny smluvnimi
stranami, a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpiisob zmény pfedmétu dila a ceny
(napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.
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Smluvni cenu stejn¢ jako predmét dila Ize zménit v ramci moznosti danych platnou legislativou a
touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych ptipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenis$té

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 30. 6. 2023 do 12.00 hod. Prevzeti
staveni$té zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001),
ktery potizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlaStni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach miize zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeci stavenisté neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu nepovolanych
osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke skoddm na majetku, zdravi
nebo zivoté napf. zajisténi provizornich najezdi a lavek v pribéhu stavby, vystrazné tabule,
zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné Upravy provozu, dale zadost o zvlastni uzivani
MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté¢ do terminu pfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti predmétu plnéni, ale budou stavbou dotceny,
uvede zhotovitel do pivodniho nedotéené¢ho a neposkozeného stavu. Pro realizaci stavby a
zatizeni stavenis$té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi objednatele, pokud
neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ur¢eno jinak. Na stavenisti a pii doprave
na staveni§té¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky uvedené v zadéavaci
dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se na pfedmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pti zahéjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam,

b) 1 ks vSech dokladd a 1 ks kopii vSech dokladti veskerych pfedanych dokladi, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potadovym cislem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych sloZzek technické dokumentace skute¢ného
provedeni stavby v ti§téné podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouZiti plastikovych
obalii (nap¥. euroobalii), s pFipojenym jednim nosi¢em (nap¥. CD/DVD), na kterém budou
podobné strukturované popsany doklady predavané pouze elektronicky,

c) 2 ks vyhotoveni technické dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skuteéného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této technické dokumentace, které
vyhotovi na své naklady zhotovitel stavby,

d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele,

e) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele,

f) dle platnych norem a piedpist: revize, atesty, doklady o ptedepsanych zkouskach, prohlaseni o
shodg, doklady o vhodnosti pouzitych materiald,

g) doklady o likvidaci a uloZeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakont a dale odpady
budou mj. tiidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a piednostné
predany k materidlovému vyuZiti,

h) navody k uzivani, k obsluze a Gdrzbé v ceském jazyce a zarucni listy,

i) doklad o zaSkoleni uréenych pracovniki objednatele a provozovatele k idrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.
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Z environmentalnich divodid budou vySe uvedené doklady pirednostné piediany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosici, napi. CD/DVD), a to zejména
ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladu, pokud je to
mozné z legislativnich divodu. Na tiSténé doklady pouZije zhotovitel piednostné
recyklovaného papiru.

5.5 Hluk na stavenisti nesmi ptekrocit povolené hygienické normy, eventualné¢ hodnoty uvedené

Vv projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik ve
smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlaSek. B€hem pracovni doby
stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na stavenisti a ptistupny k prohlidce a zapisim
objednateli, TDS a dalSim opravnénym osobam. Do deniku zapisuje zhotovitel vSechny
skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce objednatele je povinen sledovat obsah
deniku a k zapistiim pfipojovat sva stanoviska, namitky apod. do 5 pracovnich dnt, jinak se ma za
to, ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym
zaznamem objednatele, je povinen pfipojit do 5 pracovnich dnti své vyjadreni. Jinak se ma za to,
Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Stejna prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS
(objednatel) je povinen na zakladé zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit pfevzeti nebo kontroly
konstrukei zakrytych postupem dalSich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626
NOZ TDS (objednatele) pisemné vyzvat. Tato vyzva musi byt u€inéna pisemné minimaln¢ 5
pracovnich dnti pfed zminénym zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen piipravit ke kontrole
vzdy ucelenou ¢ast zakryvanych konstrukci. V ptipadé ptipominek je objednatel povinen zjisténé
skute¢nosti uvést ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muze objednatel poveéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikti zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani odpovédnost
dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za kvalitu praci a dodrzeni
technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnti pied zahajenim praci na technologickém celku dolozit,
ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pti pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukolt po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP ptfedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zdkladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, vZzdy nejpozdé€ji do 5. dne nasledujiciho
meésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového rozpoctu. Kontrolu
provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele nejpozdéji do 5. pracovnich
dnti od obdrzeni pisemnych podkladt od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsany ,,Soupis
provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj. uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany
osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny nebo PC vypis provedenych praci a
dodavek v polozkach, fazenych a znacenych dle nabidkového rozpoctu zhotovitele, ktery je
ptilohou ¢&. 1 této SOD. Razeni a znaéeni jednotlivych polozek rozpoéti musi odpovidat fazeni a
znaceni jednotlivych polozek vykazu vymér K projektové dokumentaci. Bez piedchoziho
pisemného odsouhlaseni soupisu provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po
odsouhlaseni soupisu praci vystavi zhotovitel fakturu — dafovy doklad, jejiz nedilnou soucasti
musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy
posledni den kazdého kalendainiho mésice. Pokud piislusné potvrzujici osoby disponuji
elektronickym podpisem, lze soupis praci potvrdit a predat pouze elektronicky, coz
objednatel preferuje.

Zhotovitel bude dodrZzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
¢asovy HMG.

Nedojde — li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnd.

Danovy tcetni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané naleZitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury ajeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu dila,
fakturovanou ¢astku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové ¢islo objednatele,
fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD
a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, ze se jedna o plnéni dle SOD
Cislo, stavebni objekt Cislo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel mize danovy
doklad vratit do data splatnosti v ptipadé, ze obsahuje nespravné nebo netplné udaje. Neucini-li
tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou ¢astku zhotovitel
odecetl v piisti faktufe, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento
pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a dodavek. Objednatel
prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné v K¢&. Lhuta splatnosti faktur je 14 dnti ode dne doruceni faktury
objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z Gétu objednatele. Bude-li
prodleni s tthradou faktur del$i jak 30 dnd a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, muZze zhotovitel prerusSit prace a pozadovat na objednateli uhradu naklada
bezprostiedné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace preruseny, se prodluzuje
termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,,Konecna faktura®.

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a plnéni
neni ur¢eno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyzaduje fadné a vc€asné plnéni finan¢nich zavazkt vici vSem ucastnikiim
dodavatelského fetézce podilejicim se na plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen uhradit
svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napf. ve sdruzeni) apod. za prace (Casti praci),
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7.10

7.11

7.12

7.13

které byly fadn¢ provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité¢ nema objednatel / TDS vyhrady,
popt. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto prace objednatel zhotoviteli jiz
zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrzeni platby za tyto stejné prace od objednatele.
Stejnym zpisobem zavaze zhotovitel k platbdm i své poddodavatele a dal§i smluvni partnery,
aby doslo ke v€asnému plnéni finanénich zavazki v celém dodavatelském ftetézci. Pokud
objednatel obdrzi podnét na neplnéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského tetézce, je
zhotovitel povinen zjednat neprodlené ndpravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo
k poruseni tohoto ustanoveni, tyto skutenosti objednateli hodnovérné dolozit. Jestlize
zhotovitel nezjedna napravu, mize objednatel zhotoviteli pozastavit do doby dofeSeni tohoto
problému dalsi platby, nebo od né¢ho pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky v¢.
DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrzuje opravnénému ¢lenu dodavatelského
fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendatnich dni od doby,
kdy tuto sankci objednatel prokazateln€ uplatnil. Dolozi — li vSak zhotovitel v této dobé 15
kalendatfnich dni objednateli, ze dluznou castku ¢len poddodavatelského fetézce obdrzel,
pohlizi se na tuto konkrétni vyzvu k thrad¢ pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od
pocatku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez 7
kalendainich dni, nebo s dokon¢enim stavebnich praci (u dokonéeného dila bez vad a nedodélka,
véetné predani vSech dokladl), o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den zpozdéni. Dale
zhotovitel uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zdvazného terminu
dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bod¢ 8.5 této smlouvy
o dilo, po¢itanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo provozovatele,
zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila za kazdou reklamovanou vadu a za
kazdy den prodleni.

V ptipadé€ prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen zapocaty,
den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdé&ji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepieda poStovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaru¢enym podpisem neodes§le oznameni pro objednatele,
ze reklamované vady uznava, nebo odmita, a souc¢asné ani nenastoupi k odstranovani uvedenych
vad, zaplati za kazdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K& smluvni pokutu za
nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepfizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukei, které se zakryji postupem
dalsich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy ptipad a
(nebo pticemz) naklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tizi zhotovitele. To neplati, jestlize
zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, 1 kdyZ v terminu 5 dni pfedem byl prokazatelné
vyzvan.

Za kazdé poruseni predpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkl v zapisech koordinatora BOZP), ptedpist pozarni
ochrany a zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventualné jeho subdodavatelem (poddodavatelem),
zjiSténé a prokazané organem pozarni ochrany, zivotniho prostfedi a BOZP, eventualné TDS,
objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000, - K¢ za kazdy prokazany ptipad.



Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony a
uhradit pfipadné dal$i ndklady objednatele s timto zjiSténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organti.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s tthradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

7.15 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, Groky z prodleni, apod.)
vzniklé na zaklad¢ této smlouvy, uplatnit nejpozd¢ji do 90 dnii ode dne, kdy narok na vyactovani
majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce zanika. Pokud
vSak sankcionovana skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze uplatnit smluvni
pokutu a pfipadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dnd.

7.16 V ptipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

7.17 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zmeéné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich piedpisti, osobou povinou spoluptisobit
pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zbozi nebo sluzeb z vetejnych
vydaju, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnanciim
nebo zmocnénciim povérenych organti (CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, ptislusného finan¢niho uradu a
dalSich opravnénych organti statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym organim podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatki, originaly
ucetnich dokladu a dalsich dokladt vztahujicich se k realizaci predmétu této smlouvy po dobu 10
let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektt provést kontrolu dokladti souvisejicich
S plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé€ jeho ptedani a dale odpovida za vady dila
zjiSténé v zarucni dobé¢, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci a materiala
predanych mu ke zpracovani objednatelem v ptipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné
péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né€ upozornil a objednatel na jejich pouziti
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptsobené dodrzenim nevhodnych pokyni danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrZeni trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po predani a pievzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zarucni doby
Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy, bude poskytnuta
zhotovitelem v délce 60 mésicti od data piedani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zaruéni doba
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8.3

8.4

8.5

zacina bézet dnem piedani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem. Zarucni doba se
pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemtize predmét smlouvy uzivat pro vady, za které
zhotovitel zodpovida.

Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zatizeni a materilii, u kterych jejich vyrobei, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni piedpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésici, bude zhotovitelem
poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicli, s vyjimkou tzv. spotfebniho materialu, napf.
zarovky, zativky, pojistky atd. Seznam vsech téchto vyrobku a materiala s kratsi zaru¢ni dobou
je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem predany seznam vyrobkiu
s kratsi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel k nému
nebude prihlizet.

Zptisob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na doruCovaci adresu zhotovitele, uvedenou v oddile
Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhlity se povazuje za v€as uplatnénou.

¢) Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou tdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné¢ predanym seznamem na Udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pii piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila miize
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené Vv této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel K odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén poverit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipade neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jeste¢ smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
ucelné vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel objednateli uc¢etnimi
doklady dle platnych zakont a predpist.

c) V piipad¢, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazateln€ a ucelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkt, sond, vykopld a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZe objednatel Gcetnimi doklady dle
platnych zakonil a predpist.

d) Odstraniovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnii od
obdrzeni oznameni — $koda, ktera vznikne poruSenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez sou¢innosti objednatele neni tento pristup mozny.
Pokud tak prokazateln€ neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v dusledku vcasného
neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponi 5 dni pfedem, u vady ohroZujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Do doby sepsani pisemné¢ho dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To neplati
v ptipad¢ neopravnéného odmitnuti pievzeti odstranéni vad a potvrzeni zdpisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predméetem této smlouvy, fadné€ a vcas, ve stanoveném terminu
dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni cenu za jeho
provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do pfevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylu€ujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zplsobené pfi realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, zivotu a zdravi, a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napi. objektd, prostranstvi, komunikaci, inZenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit, a neni-li to mozné, tak poskytnut
finan¢ni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.

Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z dtivodi na strané€ zhotovitele, ptivodni lhiity a terminy se v takovém ptipadé nove sjednaji. Trva-
li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod€ mezi objednatelem a zhotovitelem, mize
zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém pfipadé ma zhotovitel pravo na nahradu
veskerych prokdzanych nékladi, uslych odmén a pripadnych skod v disledku takového zastaveni
vzniklych. To vSak neplati v pfipadé zastaveni stavby z diivodii na stran¢ zhotovitele, napf.
porusovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych predpisti a norem nebo zapracovani
vadnych materiald a zatfizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodati odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a piedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

c) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona ¢.
134/2016 Sb.

V ptipad€, Ze v prabehu realizace dila dojde ke zmén€ subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako plivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdé;ji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.8

9.9

9.10

disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém piivodni subdodavatel prokazal
splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetn€ vSech jejich ptiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb., jak v
ptipadé, Ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfteba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v
této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a ud€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek.

Objednatel preferuje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zaméstnanci, kteFi si p¥i této
akci zvysi kvalifikaci. V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zadost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP, kdy se ur¢i pravidla moZnosti exkurze.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel, ani
osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v prabéhu realizace dila bude v maximalni moZné mife probihat elektronicky,
napi'. pomoci e-maili, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti Z ni vyplyvajici, lze provadeét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, ze dodatek mtize byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termind dle této
smlouvy a zpétna ucinnost je v piipad¢ vlozeni do registru vyloucena, bude dodatek v takovém
ptipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak mohlo
dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na realnou zménu situace
by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro zakonnym
zpiisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednédni v rad€ mésta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat ml¢enlivost viiéi tfetim stranam o vSech skute¢nostech, o nichz
se dozvi u objednatele pfi plnéni zavazkli dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti s nim.
To plati zejména o osobnich udajich, citlivych tudajich a o bezpecnostnich opatfenich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich a citlivych udaji ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich dajt a o
volném pohybu téchto udaji.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prijal bezpecnostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udajii zpfistupnéné objednavatelem pted jejich zneuzitim nebo unikem prostfednictvim svych
zameéstnanci nebo smluvnich partnerd.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefti prichazejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi 0daji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezit€ pouceni o
povoleném zpuisobu nakladani s takovymi udaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou Gpravou.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zlstavaji platna a uc¢innd. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/uc¢innym, které nejlépe odpovida phvodneé zamySlenému uUcelu ustanoveni
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neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici uprava obecné zavaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.
9.11 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventualni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.12 Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména zakonem
¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

9.13 Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
9.14 Pted zahajenim vlastnich montaznich praci (po odstranéni podhledd as jinych zakryti vedeni)

bude provedena prohlidka stavajicich rozvodu za ucasti projektanta. Pti tomto jednani budou
oznaceny ty ¢asti vedeni, které byly béhem uzivani obménény (vytahy, vzduchotechnika).

V Ceskych Budgjovicich dne 15. 6. 2023 V C Budgjovicich dne 15. 6. 2023
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. David Hu!ec Martin Linhart

feditel DM a SJ jednatel spole¢nosti
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