



3. Předmět této smlouvy bude prováděn v rámci projektu IROP 2021 - 2027, pod číslem projektu CZ.06.04.01/00/22_111/0001602 s názvem projektu „Vybudování odborných učeben a zajištění konektivitu na ZŠ Dvorského“ na stavební práce, dále jen „IROP“.
4. Součástí plnění je rovněž předání všech dokladů potřebných pro užívání díla, tj. zejména prohlášení o shodě všech použitých materiálů, atestu výrobku, osvědčení o požární odolnosti, elektro revize a protokoly o prostředí a určení případných vnějších vlivů apod.
5. Zhotovitel se zavazuje převzít na sebe povinnosti a odpovědnost původce odpadu, vyplývající ze zákona č.185/2001Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích vyhlášek č. 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadu, Seznam nebezpečných odpadu a seznamy odpadu a státní pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu), ve znění pozdějších předpisů, č. 382/2001, o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenylly, polychlorovanými terfenylly, monometyldichlordifenylmetanem, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), v platném znění, v rozsahu jeho činnosti zahrnuté v této smlouvě.
6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, na svůj náklad bude odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zavazuje se dodržovat platné bezpečnostní i hygienické předpisy. Odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti dle platných předpisů, vyhlášek, norem a je povinen zajišťovat požární ochranu ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací a skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek se zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky podle § 44 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za porušení těchto povinností ponese odpovědnost vůči příslušným orgánům státní správy.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních tékavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že nejméně 70 % (hmotostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadu stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypu, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. **Zhotovitel předá objednateli dokument prokazující splnění této povinnosti nejpozději při protokolárním předání staveniště řádně dokončeného díla.**
9. Zhotovitel odpovídá za to, že budou naplněny minimální podmínky IROP 2021-2027 v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce pro výzvy č. 111 a 112, tedy:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:



- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litru/mín;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litru/mín;
- c) WC, zahmující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litru a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Zhotovitel za účelem využívání všech služeb a energií čerpaných dodavatelem, tj. vodního a stočného, tepla, elektrické energie, plynu, odvozu odpadů, určí energie a služby, které bude čerpat a přibližný rozsah tohoto čerpání.
2. Zhotovitel zahájí zhotovení díla po uzavření smlouvy o dílo a po protokolárním předání staveniště a řádně dokončené dílo předá nejpozději bez vad a nedodělků do 18. 08. 2023.
3. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno, tzn. adresa: Základní škola a mateřská škola Ostrava - Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace, adresa: Ostrava, 70030, Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1049/1.
4. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
5. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště /staveniště/ s uvedením do původního stavu do tří (3) kalendářních dnů po předání díla.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit za energie a služby jím požadované a spojené se zařízením staveniště a realizací díla, na základě vyúčtování služeb, předloženého odběratelem, ve vztahu k určení čerpání těchto služeb a energií zhotovitelem dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stanovena smluvně jako konečná a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli, tj. cenu díla jako celku.



2. Celková cena díla vychází z jednoho cenového systému ceníkových položek – oceněním položek výkazu výměr. Cena díla je zpracována v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky mimo zákon na stavební práce pod názvem „Stavební práce na ZŠ Dvorského“.
3. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré stavební práce ve výměrách pro úplné dokončení díla.
4. Cena díla je uvedena v členění: cena v Kč bez DPH, samostatně hodnota DPH v Kč, cena v Kč včetně DPH a činí: 1.408.242,25 Kč bez DPH; 295.730,87Kč; 1.703.973,12 Kč včetně DPH.
5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny, a to formou dodatku k této smlouvě. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o veřejných zakázkách). Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s touto smlouvou.
6. V případě dodatečných prací, bude postupováno následujícím způsobem:
Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogu směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS PRAHA, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činnosti vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
7. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla se nebude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílního plnění zhotovitele pro objednatele bez vad, nedodělků, ale plněním v celém rozsahu po dokončení díla a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Podpisem soupisu provedených prací a předávajícím protokolu, vystaví zhotovitel konečnou fakturu.
8. Faktury musí obsahovat název díla „Stavební práce na ZŠ Dvorského“ a informaci: Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu IROP 2021-2027, pod číslem projektu CZ.06.04.01/00/22_111/0001602 s názvem projektu „Výbudování odborných učeben a zajištění konektivity na ZŠ Dvorského“.
9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce šedesát (60) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele.
10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

Článek V.

Kontrola provádění díla, stavební deník

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.
2. Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně nebo telefonicky.



3. Zhotovitel je povinen zpracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zpracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
5. Stavební deník bude veden v originále se 3 přírůsky, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
6. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
7. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
8. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
9. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
10. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

Článek VI.

Odpovědnost za vady, nebezpečí škody

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 2615 a násl.)
2. Riziko nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta zhotoviteli za nedodržení sjednané lhůty pro předání dokončeného díla bez vad a nedodělků ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení



2. Pokuta zhotoviteli za nedodržení lhůty k vyklizení staveniště uvedené v čl. III. bodě 7. ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
3. Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta zhotoviteli za nedodržení sjednané lhůty pro předání dokumentu prokazující skutečné naplnění plánu přípravy nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, ve výši 0,05 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení

Článek IX.

Záruka, reklamace

1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 60 měsíců na veškeré práce a 24 měsíců na veškeré dodávky stroju, zařízení, technologií od data předání díla bez vad a nedodělků objednateli. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě. V opačném případě zhotovitel za vady odpovídá.
2. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel zajistí odstranění vad zjištěných v záruční době, nejpozději do 14 dnů od nahlášení. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo v případě havárie, je povinen odstranit reklamovanou vadu do 24 hod. od jejího uplacení.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatel, a to bez zbytečného odkladu po uplacení tohoto požadavku u zhotovitele. Nový člen musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účemnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je smluvně zavázán povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 31. 12. 2035.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazku dle smlouvy udržovat následující pojištění:

- 1.1. Pojištění zhotovitele



- 1.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit nejméně výši 1,0 násobku ceny za provedení díla bez DPH. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy.
- 1.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 1.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné smlouvě.
- 1.1.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději k datu podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 1.1.1 těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřeno požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 0,05% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti mezi nimi se doručují osobně anebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Česká pošta, s.p.). Je dohodnuto, že písemnost doručovaná osobně se považuje za převzatou, i když ji adresát odmítl převzít, a že písemnost doručovaná prostřednictvím poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání a v případě doručování na adresu v jiném státě, pátý pracovní den po odeslání; v případě nevyzvednutí si zásilky u provozovatele poštovních služeb platí, že zásilka byla doručena adresátovi posledním dnem úložní doby a v případě odmítnutí převzetí zásilky se zásilka považuje za doručitou dnem odepření převzetí zásilky, v pochybnostech o tomto dni pak dnem dojití. Doručuje se na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na adresu smluvní stranou druhé smluvní straně písemně oznámenou.
6. Objednatel si vyhrazuje právo v budoucím smluvním vztahu na jednostrannou redukci předmětu veřejné zakázky. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.
7. Objednatel bude prostřednictvím kontaktní osoby objednatele (Mgr. Miloš Kosík, ředitel školy) o postupu na stavebních pracích zhotovitelem průběžně (min. 1 x týdně) informován a na základě souhlasu objednatele s dalším pracovním postupem zhotovitele může zhotovitel ve svém díle pokračovat.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Nedílnou součástí smlouvy tvoří Příloha č. 1 – položkový rozpočet.

V Ostravě dne: 7. 6. 2023


V Ostravě dne: 7. 6. 2023

Za objednatele:



Mgr. Miloš Kosík Ph.D.
ředitel školy

Za zhotovitele:



David Šmerana
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N7632022 Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les,B.Dvorského 1

KSO: CC-CZ: Datum: 26.05.2023
Misto:

Zadavatel: IČ: DIČ:
ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les,B.Dvorského 1, p. o. 17724724 CZ17724724
Uchazeč: IČ: DIČ:
RecoBuild a.s.
Projektant: IČ: DIČ:
Ing.arch Pavel Malina
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 408 242,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně
	21,00% 15,00%	295 730,87 0,00
Cena s DPH		1 703 973,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N/7632022

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les,B.Dvorského 1

Místo: Datum: 26.05.2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les,B.Dvorského 1, p. o. Projektant: Ing.arch Pavel Malina

Uchazeč: RecoBuild a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 1 408 242,25 1 703 973,12

01	Bezbariérové WC	149 389,91	180 761,79	STA
02	Dílny dřevo- architektonicko stavební řešení	209 097,93	253 008,50	STA
03	Dílny přípravná a sklad - architektonicko stavební řešení	204 583,77	247 546,36	STA
031	Dílny přípravná - architektonicko stavební řešení	125 485,50	151 837,46	Soupis
032	Dílny sklad - architektonicko stavební řešení	79 098,27	95 708,91	Soupis
04	Dílna kovo- architektonicko stavební řešení	200 000,07	242 000,08	STA
05	Jazyková učebna - architektonicko stavební řešení	257 102,58	311 094,12	STA
06	Multimediální učebna- architektonicko stavební řešení	388 067,99	469 562,27	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les,B.Dvorského 1
Objekt: 01 - Bezbariérové WC

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 26.05.2023
Zadavatel: ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les,B.Dvorského 1, p. o.
Uchazeč: RecoBuild a.s.
Projektant: Ing arch Pavel Malina
Zpracovatel:
Poznámka:

IC: DIČ: 17724724 CZ17724724
IC: DIČ:
IC: DIČ:
IC: DIČ:

Cena bez DPH	149 389,91	
DPH základní snižena	Základ daně 149 389,91 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	Výše daně 31 371,88 0,00	180 761,79
	v	CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1

Objekt:

01 - Bezbariérové WC

Místo:

Datum: 26.05.2023

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1, p. o.

Uchazeč:

Recobuild a.s.

Projektant:

Ing. arch Pavel Malina

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

149 389,91

HSV - Práce a dodávky HSV

61 473,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 315,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 984,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 963,39

997 - Přesun sítě

21 953,36

998 - Přesun hmot

2 257,04

PSV - Práce a dodávky PSV

84 770,82

722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod

2 212,62

725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty

24 455,97

726 - Zdravotecnika - předstěnové instalace

9 238,72

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

361,97

766 - Konstrukce truhlářské

6 095,73

767 - Konstrukce zámečnické

1 713,13

771 - Podlahy z dlaždic

17 201,73

781 - Dokončovací práce - obklady

18 375,42

783 - Dokončovací práce - nátery

1 952,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 163,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 145,52

214

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1
Objekt: 01 - Bezbariérové WC

Místo: Datum: 26.05.2023
Zadavatel: ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1, p. o.
Uchazeč: RecoBuild a.s. Projektant: Ing. arch Pavel Malina
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV					149 389,91	
D	3					61 473,57	

1	K	317234410	m3	0,022	8 350,00	3 315,70	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC					
		VV					
		VV					
		VV					

2	K	317944321	t	0,027	80 000,00	2 160,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC					
		VV					
		VV					
		VV					

3	K	342272245	m2	1,080	900,00	972,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC					
		VV					
		VV					
		VV					

4	K	611135101	m2	0,350	535,00	19 984,08	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC					
		VV					
		VV					
		VV					

5	K	611325422	m2	6,970	280,50	1 955,09	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC					
		VV					
		VV					
		VV					

6	K	612131101	m2	33,990	89,20	3 031,91	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC					
		VV					
		VV					
		VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(-0,9*1,2)		-1,060			
VV			-(-0,98*2,05)		-2,009			
VV			Součel		33,990			
7	K	612135101	Hrubá výpiň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách	m2	0,375	470,00	176,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135101 nový stav instalace pro vývětku								
VV			2,5*0,15		0,375			
VV			Součel		0,375			
8	K	612142001	Potážení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovákritým vtačením do tmele stěn	m2	1,260	255,00	321,30	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001 zaždění nádize WC								
VV			0,9*1,2		1,080			
VV			1,2*0,15		0,180			
VV			Součel		1,260			
9	K	612321111	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hrubá zatížená svířích konstrukcí stěn	m2	33,990	228,00	7749,72	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321111 bezbatérové WC								
VV			(1,75+3,84+1,98+1,1+0,25+2,74)*3,18		37,079			
VV			-(-0,9*1,2)		-1,080			
VV			-(-0,98*2,05)		-2,009			
VV			Součel		33,990			
10	K	612321131	Potážení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svířích konstrukcí stěn	m2	22,254	155,00	3449,37	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321131 bezbatérové WC								
VV			(1,75+3,84+1,98+1,1+0,25+2,74)*1,98		23,087			
VV			-(-0,98*0,85)		-0,833			
VV			Součel		22,254			
11	K	612325422	Oprava vápenocementové omlítvy vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuků do 3 mm stěn, v rozsahu opravené plochy přes 10 do 30%	m2	4,287	255,00	1093,19	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325422 bělní stěna								
VV			1,98*3,18		6,296			
VV			-(-0,98*2,05)		-2,009			
VV			Součel		4,287			
12	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy okoru do 2,5 m2	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111 nový stav								
VV			1		1,000			
VV			Součel		1,000			
13	M	55331483	Záruba jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1700,00	1700,00	CS ÚRS 2022 02
VV			1		1,000			
VV			Součel		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 963,39	
14	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	15,826	60,00	949,56	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111 1,17+1,27+1,86+2,18								
VV			6,97		6,480			
VV			1,98*1,2		2,376			
VV			Součel		15,826			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápnocementovou, tl. do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132	m2	10,781	122,00	1 315,28	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		bourané konstrukce					
	VV		1,75*3,18		5,565			
	VV		1,75*3,18		5,565			
	VV		1,48*2,16		3,197			
	VV		1,48*2,16		-3,546			
	VV		-(0,6*1,97)*3		10,781			
	VV		Součet					
16	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápnocementovou, tl. do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133	m2	0,630	149,00	93,87	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		bourané konstrukce					
	VV		0,3*2,1		0,630			
	VV		Součet		0,630			
17	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046111	m2	6,970	179,00	1 247,63	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		bezbariérové WC					
	VV		6,97		6,970			
	VV		Součet		6,970			
18	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046119	m2	20,910	85,00	1 777,35	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		bezbariérové WC					
	VV		6,97*3		20,910			
	VV		Součet		20,910			
19	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213	m2	6,480	82,00	531,36	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		1,17*1,27*1,86+2,18		6,480			
	VV		Součet		6,480			
20	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455	m2	4,728	355,00	1 678,44	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		bourané konstrukce					
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		0,6*1,97		1,182			
	VV		Součet		4,728			
21	K	974031153	Vysekání ryh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápnocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031153	m	2,500	130,00	325,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		nový stav instalace pro výlevku					
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
22	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápnocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191	m2	21,762	98,00	2 132,68	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		bourané konstrukce					
	VV		WC					
	VV		(0,79*2+1,48)*1,18		3,611			
	VV		1,48*0,16		0,237			
	VV		WC					
	VV		(0,85*2+1,48)*1,18		3,776			
	VV		1,48*0,16		0,237			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		předsiřka (1,75+1,06)*2*1,18		6,632			
VV		předsiřka (1,98+1,1)*2*1,18		7,269			
VV		Součet		21,762			
23	K	978059541 Odsávání odpadů sítě včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	33,726	116,00	3 912,22	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541							
VV		WC		9,080			
VV		(0,79+1,48)*2*2		-1,182			
VV		WC		9,360			
VV		(0,86+1,48)*2*2		-1,182			
VV		(-0,6*1,97)		11,240			
VV		předsiřka (1,75+1,06)*2*2		-3,546			
VV		(-0,6*1,97)*3		12,320			
VV		předsiřka (1,98+1,1)*2*2		-2,364			
VV		(-0,6*1,97)*2		33,726			
VV		Součet					
D 997 Přesun sutě 21 953,36							
24	K	997013212 Vnitřní osvětlení doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	5,720	1 600,00	9 152,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013212							
25	K	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,720	322,00	1 841,84	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501							
26	K	997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připátek k ceně za každý další 1 započítat 1 km přes 1 km	t	108,680	14,00	1 521,52	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509							
VV		5,72*19		108,680			
VV		Součet		108,680			
27	K	997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,720	1 650,00	9 438,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631							
D 998 Přesun hmot 2 257,04							
28	K	998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 5 do 12 m	t	1,268	1 780,00	2 257,04	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002							
D PSV Práce a dodávky PSV 84 770,82							
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 2 212,62							
29	K	722173983 Spoje rozvodů vody z plastů elektrovarovkami D přes 20 do 25 mm	kus	1,000	88,00	88,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722173983							
VV		pro výlevku		1,000			
VV		1		1,000			
VV		Součet					
30	K	722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	2,500	430,00	1 075,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174003							
VV		pro výlevku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.5					
	VV		Součet		2,500			
31	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastu za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	370,00	370,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722179191					
	VV		pro výlevku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
32	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	2,500	77,00	192,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181222					
	VV		pro výlevku					
	VV		2.5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
33	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění vypustek do DN 25	kus	1,000	225,00	225,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401					
	VV		pro výlevku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevíření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	88,00	88,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190901					
	VV		pro výlevku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2,500	61,00	152,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226					
	VV		pro výlevku					
	VV		2.5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
36	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	21,199	1,02	21,62	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722202					
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				24 455,97	
37	K	725110811	Demontáž klozetu splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000	230,00	460,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110811					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	725112022	Zařízení záchodu klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112022					
	VV		V2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	725119122	Zařízení záchodu montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725119122					
	VV		N3 instalace stávajícího klozetu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	725211603	Umývadla keramická bílá bez výtokových armatur připravená na sěnu šrouby bez sloupu nebo křtu na sifon, šířka umyvadla 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211603	soubor	1,000	4 700,00	4 700,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		V1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	725291511	Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mydla na 350 ml https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291511	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		V1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	725291521	Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291521	soubor	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		V2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	725291531	Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291531	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		V1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	725291722	Doplnky zařízení koupelen a záchodů smaltované mýdla krakorcová sklopná, délky 834 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291722	soubor	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		V2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	725620601	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725620601	soubor	1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	725629121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725629121	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		V1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	M	55145615	baterie umyvadlové nástěnná páková 150mm cihrom https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55145615	kus	1,000	4 700,00	4 700,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		V1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přeřadu G 5/4" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725851325	kus	1,000	290,00	290,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		V1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811	kus	1,000	16,00	16,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861102	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		V1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
52	K	998725202	Presun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725202	%	249,840	0,20	49,97 CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC							
	D	726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				9 238,72	
53	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné kložety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726111031	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00 CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC							
	VV		V2		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000		280,00 CS ÚRS 2022 02	
54	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726191001	soubor	1,000	280,00	280,00 CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC							
	VV		V2		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000		940,00 CS ÚRS 2022 02	
55	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726191002	soubor	1,000	940,00	940,00 CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC							
	VV		V2		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		93,620	0,20	18,72 CS ÚRS 2022 02	
56	K	998726212	Presun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726212	%				
	Online PSC							
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				361,97	
57	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735000912	kus	1,000	140,00	140,00 CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735111810	m2	2,500	38,00	95,00 CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC							
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
59	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváku) otopných těles https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735191910	m2	2,500	14,00	35,00 CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC							
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
60	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735192911	m2	2,500	29,20	73,00 CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC							
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
61	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotle, ohříváku, zásobníku a nádrží https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735494811	m2	2,500	2,30	5,75 CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC							
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		4,130	3,20	13,22 CS ÚRS 2022 02	
62	K	998735202	Presun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735202	%				
	Online PSC							
	D	766	Konstrukce truhlářské				6 095,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm Online PSC VV 1 Součet https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002	kus	1,000 1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2022 02
64	M	611605	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 980x2050mm Online PSC VV 1 Součet https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611605	kus	1,000 1,000	3 750,00	3 750,00	vlastní
65	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku Online PSC VV 1 Součet https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728	kus	1,000 1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2022 02
66	M	54924012	zámek zadíbací vložkový pravolevý rozeč 72x40mm Online PSC VV 1 Součet https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/54924012	kus	1,000 1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2022 02
67	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou Online PSC VV 1 Součet https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729	kus	1,000 1,000	188,00	188,00	CS ÚRS 2022 02
68	M	54914123	kování rozečové kliky/klika Online PSC VV 1 Součet https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/54914123	kus	1,000 1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2022 02
69	M	54914125	kování rozečové spodní pro cylindrickou vložku Online PSC VV 1 Součet https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/54914125	kus	1,000 1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2022 02
70	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m ² Online PSC VV 1+1+1+1 Součet https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914	kus	4,000 4,000	30,00	120,00	CS ÚRS 2022 02
71	K	998786202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravy Online PSC VV 1 Součet https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998786202	%	61,570 61,570	1,10	67,73	CS ÚRS 2022 02
72	K	767649194	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel Online PSC VV 1 Součet https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767649194	kus	1,000 1,000	33,00	33,00	CS ÚRS 2022 02
73	M	549101	kování madlo Online PSC VV 1 Součet https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/549101	kus	1,000 1,000	1 650,00	1 650,00	vlastní
74	K	998787202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravy Online PSC VV 1 Součet https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998787202	%	18,259 18,259	1,65	30,13	CS ÚRS 2022 02
75	K	77111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah Online PSC VV 1 Součet https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/77111011	m2	6,970 6,970	15,00	104,55	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6.97	VV		Součet		6,970			
76	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151022	m2	6,970	390,00	2 718,30	CS ÚRS 2022 02
			bezbariérové WC					
6.97	VV		Součet		6,970			
77	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574263	m2	6,970	630,00	4 391,10	CS ÚRS 2022 02
			bezbariérové WC					
6.97	VV		Součet		6,970			
78	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	7,667	550,00	4 216,85	CS ÚRS 2022 02
			bezbariérové WC					
6.97	VV		Součet		6,970			
6.97*1,1	VV		Prepočtené koeficientem množství		7,667			
79	K	771591207	Izolace podlahy pod dlažbu montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591207	m2	6,970	160,00	1 115,20	CS ÚRS 2022 02
			bezbariérové WC					
6.97	VV		Součet		6,970			
80	M	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	17,948	115,00	2 064,02	CS ÚRS 2022 02
			bezbariérové WC					
6.97	VV		Součet		6,970			
6.97*2,575	VV		Prepočtené koeficientem množství		17,948			
81	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591241	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
			bezbariérové WC					
5	VV		Součet		5,000			
82	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591242	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2022 02
			bezbariérové WC					
2	VV		Součet		2,000			
83	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264	m	11,660	180	0,00	CS ÚRS 2022 02
			bezbariérové WC					
(1,75+3,84+1,98+1,1+0,25+2,74)	VV		Součet		11,660			
84	K	998771202	Presun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771202	%	183,340	6,50	1 191,71	CS ÚRS 2022 02
			bezbariérové WC					
85	K	781474115	Dokončovací práce - obklady Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474115	m2	13,131	650,00	8 535,15	CS ÚRS 2022 02
			bezbariérové WC					
18	D	781	Součet		13,131		18 375,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	WV		(1,75+3,84+1,98+1,1+0,25+2,74)*1,2		13,992			
	WV		(0,9+1,2)*0,15		0,315			
	WV		-(0,98*1,2)		-1,176			
	WV		Součet		13,131			
86	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	14,444	500,00	7 222,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		bezbaréové WC		13,992			
	WV		(1,75+3,84+1,98+1,1+0,25+2,74)*1,2		0,315			
	WV		(0,9+1,2)*0,15		-1,176			
	WV		-(0,98*1,2)		13,131			
	WV		Součet		14,444			
	WV		13,131*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
87	K	78149411	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	3,450	185,00	636,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/78149411					
	WV		0,9+0,15+1,2		2,250			
	WV		1,2		1,200			
	WV		Součet		3,450			
88	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	10,680	130,00	1 388,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511					
	WV		bezbaréové WC					
	WV		(1,75+3,84+1,98+1,1+0,25+2,74)		11,660			
	WV		-(0,98)		-0,980			
	WV		Součet		10,680			
89	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	179,280	3,30	591,62	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781202					
1 952,50								
D 783 Dokončovací práce - natěry								
90	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením natěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	2,500	64,00	160,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311					
	WV		zárubně		2,500			
	WV		2,5		2,500			
	WV		Součet		2,500			
91	K	783314101	Základní natěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,500	120,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101					
	WV		zárubně		2,500			
	WV		2,5		2,500			
	WV		Součet		2,500			
92	K	783317101	Krycí natěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,500	120,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101					
	WV		zárubně		2,500			
	WV		2,5		2,500			
	WV		Součet		2,500			
93	K	783601345	Příprava podkladu otopných těles před provedením natěru litinových odmaštěním vodou ředitelným	m2	2,500	110,00	275,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601345					
	WV		2,5		2,500			
	WV		Součet		2,500			
94	K	783601441	Příprava podkladu otopných těles před provedením natěru litinových očištění ometením	m2	2,500	7,00	17,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601441					
	WV		2,5		2,500			
	WV		Součet		2,500			
95	K	783614141	Základní natěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	2,500	100,00	250,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614141					

WU

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	VV	K 783617147	2.5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
	Online PSC		Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_Q2/783617147	m2	2,500	260,00	650,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		2.5		2,500			
	VV		Součet		2,500			
	D 784		Dokončovací práce - malby a tapety		6,970		3 163,03	
97	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_Q2/784121001	m2	35,00		243,95	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		strop					
	VV		6.97		6,970			
	VV		Součet		6,970			
	VV		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_Q2/784171101	m2	5,60		39,03	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		6.97		6,970			
99	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	7,319	2,20	16,10	CS ÚRS 2022 02
	VV		6.97		6,970			
	VV		Součet		6,970			
100	K	784181121	6.97*1,05*Přepočtené koeficientem množství		7,319			
	VV		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_Q2/784181121	m2	29,224	23,00	672,15	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		strop + stěny					
	VV		6.97*-22,254		29,224			
	VV		Součet		29,224			
	VV		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_Q2/784211101	m2	29,224	75,00	2 191,80	CS ÚRS 2022 02
101	K	784211101	strop + stěny					
	VV		6.97*-22,254		29,224			
	VV		Součet		29,224			
	Online PSC							
	VV							
	VV							
102	K	VRN 01	Vedlejší rozpočtové náklady	%	1 258,210	1,40	3 145,52	
	K		Zařízení staveniště				1 761,49	
	K		Provoz investora	%	1 258,210	1,10	1 384,03	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les,B.Dvorského 1
Objekt: 02 - Dílny dřevo- architektonicko stavební řešení

KSO: Místo: Zadavatel: ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les,B.Dvorského 1, p. o
Uchazeč: RecoBuild a.s.
Projektant: Ing arch Pavel Malina
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 26.05.2023
IČ: DIČ: IČ: 17724724 DIČ: CZ17724724
IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní snížená
Cena s DPH

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
209 097,93	21,00%	43 910,57
0,00	15,00%	0,00
V CZK		253 008,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1

Objekt:

02 - Dílny dřevo-architektonicko stavební řešení

Místo:

Datum: 26.05.2023

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1, p. o.

Uchazeč:

RecoBuild a.s.

Projektant:

Ing.arch Pavel Malina

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

209 097,93

HSV - Práce a dodávky HSV

88 675,95

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

52 085,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 513,92

997 - Přesun sítě

3 782,75

998 - Přesun hmot

6 294,08

PSV - Práce a dodávky PSV

115 587,93

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

263,61

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

650,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 934,57

741 - Elektroinstalace - silnoproud

50 697,64

766 - Konstrukce truhlářské

19 793,75

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 958,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

33 290,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 834,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les,B.Dvorského 1

Objekt:

02 - Dílny dřevo- architektonicko stavební řešení

Místo:

Datum: 26.05.2023

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les,B.Dvorského 1, p. o.

Uchazeč:

RecoBuild a.s.

Projektant:

Ing arch Pavel Malina

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				209 097,93	
D	6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				88 675,95	
1	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% https://podminuky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325422	m2	89,990	280,00	52 085,20	CS ÚRS 2022 02
			89,99 Součet				25 197,20	
2	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřena svislých konstrukcí stěn https://podminuky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321111 po odsekání obkladech	m2	89,990 4,400	225,00	990,00	CS ÚRS 2022 02
			4,4 Součet					
3	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% nové konstrukce https://podminuky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325422	m2	4,400 112,600	230,00	25 898,00	CS ÚRS 2022 02
			112,6 Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 513,92	
4	K	946111114	Montáž pojizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m https://podminuky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111114	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 02
			1 Součet					
5	K	946111214	Montáž pojizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojizdného řešení k ceně -1114 https://podminuky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111214	kus	5,000	360,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 02
			5 Součet					
6	K	946111312	Odborná prohlídka pojizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 výšky přes 1,5 m do 5,5 m https://podminuky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111312	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2022 02
			1 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zařízením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111814	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC						1,000		
VV						1,000		
Součet								
8	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leševé podlahy přes 1,9 do 3,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112	m2	89,990	80,00	7 199,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV						89,990		
VV						89,99		
Součet								
9	K	952901111	Výčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111	m2	89,990	128,00	11 518,72	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV						89,99		
VV						89,99		
Součet								
10	K	978059541	Odsekání okladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541	m2	4,400	115,00	506,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV						4,400		
VV						4,40		
Součet						4,400		
D 997							3 782,75	
Přesun sítě								
11	K	997013213	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013213	t	0,893	2 000,00	1 786,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501	t	0,893	320,00	285,76	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509	t	16,967	14,00	237,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV						16,967		
VV						16,967		
Součet								
14	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631	t	0,893	1 650,00	1 473,45	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
D 998							6 294,08	
Přesun hmot								
15	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002	t	3,536	1 780,00	6 294,08	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
D PSV							115 587,93	
Práce a dodávky PSV								
D 722							263,61	
Zdravotecnika - vnitřní vodovod								
16	K	722131924	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zpětná montáž závitového potrubí DN 32 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722131924	m	3,000	87,00	261,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV						3,000		
VV						3,000		
Součet								
17	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod státnový procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,610	1,00	2,61	CS ÚRS 2022 02

RTG

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722202								
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				650,00	
18	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	150,00		150,00 CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821								
	VV		1 Součet		1,000			
	VV		1,000		1,000			
19	K	725410812	Demontáž žlabu umývacích litinových nebo ocelových včetně rozvodného potrubí a armatur u stojanových žlabu jednoduchých na stojanech nebo konzolách, délky 2000 mm 4 batene	soubor	1,000	350,00		350,00 CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725410812								
	VV		1 Součet		1,000			
	VV		1,000		1,000			
20	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	93,00		93,00 CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801								
	VV		1 Součet		1,000			
	VV		1,000		1,000			
21	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojvacích dimenzí	kus	1,000	25,00		25,00 CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725850800								
	VV		1 Součet		1,000			
	VV		1,000		1,000			
22	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	16,00		32,00 CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811								
	VV		1+1 Součet		2,000			
	VV		2,000		2,000			
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 934,57	
23	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládaním	kus	3,000	140,00		420,00 CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735000912								
	VV		3 Součet		3,000			
	VV		3,000		3,000			
24	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	14,000	38,00		532,00 CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735111810								
	VV		14 Součet		14,000			
	VV		14,000		14,000			
25	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváku) otopných těles	m2	14,000	14,00		196,00 CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735191910								
	VV		14 Součet		14,000			
	VV		14,000		14,000			
26	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	14,000	29,00		406,00 CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735192911								
	VV		14 Součet		14,000			
	VV		14,000		14,000			
27	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlu, ohříváku, zásobníku a nádrží	m2	14,000	24,00		336,00 CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735494811								
	VV		14 Součet		14,000			
	VV		14,000		14,000			
28	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	19,380	2,30		44,57 CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735202								
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				50 697,64	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K 741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/741371823	kus	18,000	160,00	2 880,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC			18,000			
	VV	18		18,000			
	Součet						
30	K 741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hřebenů nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/741372062	kus	18,000	470,00	8 460,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC			18,000			
	VV	18		18,000			
	Součet						
31	M 348201	světlo interiérové LED, intenzita jako původní svítidla 18 Součet	kus	18,000	1 800,00	32 400,00	vlastní
	VV			18,000			
32	K 741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení ocelové profilů a vytvoření revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/741810001	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC			1,000			
	VV	1		1,000			
	Součet						
33	K 998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obledech výšky přes 6 do 12 m https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202	%	510,920	0,70	357,64	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC						
D 766							19 793,75
34	K 766600002	Konstrukce truhlářské Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové záměrně povrchově upravených jednokřídlých, šířky přes 800 mm https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/766600002	kus	3,000	860,00	2 580,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC			3,000			
	VV	1+1+1		3,000			
	Součet						
35	M 611601	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fólový plně 820X2260mm 1+1+1 Součet	kus	3,000	3 750,00	11 250,00	vlastní
	VV			3,000			
	Součet						
36	K 766600728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/766600728	kus	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC			3,000			
	VV	1+1+1		3,000			
	Součet						
37	M 54924008	zámek zadílačací vložkový pravolevý rozteč 90X45mm 1+1+1 Součet	kus	3,000	190,00	570,00	CS ÚRS 2022 02
	VV			3,000			
	Součet						
38	M 54964102	vložka cylindrická 29+40 1+1+1 Součet	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 02
	VV			3,000			
	Součet						
39	K 766600729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou https://podniky.us.cz/item/CS_URS_2022_02/766600729	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC			3,000			
	VV	1+1+1		3,000			
	Součet						
40	M 54914123	kování rozetové křídla/křídla 1+1+1 Součet	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2022 02
	VV			3,000			
	Součet						
41	M 54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku 1+1+1 Součet	kus	3,000	190,00	570,00	CS ÚRS 2022 02
	VV			3,000			
	Součet						
42	K 766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000	31,00	93,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765691914								
	Online PSC		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
43	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	200,750	1,00	200,75	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766202								
	Online PSC							
D 783								
	Online PSC		Dokončovací práce - natěry				8 958,00	
44	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmašťovačem vodou ředitelným	m2	7,500	64,00	480,00	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311								
	Online PSC		zárubně		7,500			
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		Součet					
45	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	7,500	120,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101								
	Online PSC		zárubně		7,500			
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		Součet					
46	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,500	120,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101								
	Online PSC		zárubně		7,500			
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		Součet					
47	K	783601345	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru litinových odmašťováním vodou ředitelným	m2	14,000	110,00	1 540,00	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601345								
	Online PSC		14		14,000			
	VV		Součet					
48	K	783601441	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru litinových očištěním ometením	m2	14,000	7,00	98,00	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601441								
	Online PSC		14		14,000			
	VV		Součet					
49	K	783614141	Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614141								
	Online PSC		14		14,000			
	VV		Součet					
50	K	783617147	Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický	m2	14,000	260,00	3 640,00	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783617147								
	Online PSC		14		14,000			
	VV		Součet					
D 784								
	Online PSC		Dokončovací práce - malby a tapety				33 290,36	
51	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	202,600	35,00	7 091,00	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001								
	Online PSC		Dílky dřevo		202,600			
	VV		112,6+90		202,600			
	VV		Součet					
52	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlaží	m2	90,000	55,50	4 995,00	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101								
	Online PSC		Dílky dřevo		90,000			
	VV		90		90,000			
	VV		Součet					
53	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývající tl 25μ 4x5m	m2	94,500	2,40	226,80	CS ÚRS 2022 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Dílky dřevo		90,000			
VV		90		90,000			
VV		Součet		90,000			
VV		90*1,05: Přepočtené koeficientem množství		94,500			
54	K 784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,087	7,50	188,15	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171111					
VV		5,3*2,36		12,508			
VV		5,3*2,36		12,579			
VV		Součet		25,087			
55	M 28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 14μ 4x5m	m2	26,341	1,20	31,61	CS ÚRS 2022 02
VV		5,3*2,36		12,508			
VV		5,3*2,36		12,579			
VV		Součet		25,087			
VV		25,087*1,05: Přepočtené koeficientem množství		26,341			
56	K 784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	202,600	23,00	4 659,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121					
VV		Dílky dřevo		202,600			
VV		112,6+90		202,600			
VV		Součet		202,600			
57	K 784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	202,600	75,00	15 195,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101					
VV		Dílky dřevo		202,600			
VV		112,6+90		202,600			
VV		Součet		202,600			
58	K 784221001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha oděruvzdorné dobré v místnostech výšky do 3,80 m	m2	43,000	21,00	903,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221001					
VV		43		43,000			
VV		Součet		43,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							4 834,05
59	K VRN 01	Zařízení staveniště	%	1 933,620	1,40	2 707,07	
60	K VRN 02	Provoz investora	%	1 933,620	1,10	2 126,98	

11/1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1

Objekt:

03 - Dílny přípravná a sklad - architektonicko stavební řešení

Soupis:

031 - Dílny přípravná - architektonicko stavební řešení

KSO:

Misto:

26.05.2023

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1, p. o.

Uchazeč:

RecoBuild a.s.

Projektant:

Ing.arch Pavel Malina

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

 $\underline{\dot{Q}}$

D/C:

203

17724724

CZ17724724

○

D/C

①

20

Cena bez DPH

125 485,50

DPH základní
snížená

Základ daně	125 485,50	0,00
-------------	------------	------

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně	26 351,96	0.00
-----------	-----------	------

Cena s DPH

v CZK

151 837.46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1

Objekt: 03 - Dílny přípravná a sklad - architektonicko stavební řešení

Soupis: 031 - Dílny přípravná - architektonicko stavební řešení

Místo: Datum: 26.05.2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1, p. o. Projektant: Ing.arch Pavel Malina

Uchazeč: RecoBuild a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 125 485,50

HSV - Práce a dodávky HSV 49 667,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní 29 505,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 309,44

997 - Přesun sutě 1 241,15

998 - Přesun hmot 3 611,62

PSV - Práce a dodávky PSV 72 822,32

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 157,16

741 - Elektroinstalace - silnoproud 36 013,95

766 - Konstrukce tuhlářské 13 365,43

783 - Dokončovací práce - nátěry 5 383,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 16 902,08

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 995,57

170

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1
Objekt: 03 - Dílny přípravná a sklad - architektonicko stavební řešení
Soupis: 031 - Dílny přípravná - architektonicko stavební řešení

Místo: Datum: 26.05.2023
Zadavatel: ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1, p. o.
Uchazeč: RecoBuild a.s. Projektant: Ing. arch. Pavel Malina
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	Práce a dodávky HSV							
D	6							
1	K	611325422	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuků do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325422	m2	44,180	280,00	12 370,40	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			VV		44,180			
			VV		44,180			
2	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuků do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325422 nové konstrukce	m2	74,500	230,00	17 135,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			VV		74,500			
			VV		74,500			
			Součet					
D	9							
3	K	946111114	Ostatní konstrukce a práce, bourání Montáž pojizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111114	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			VV		1,000			
			VV		1,000			
4	K	946111214	Montáž pojizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojizdného lešení k ceně -1114 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111214	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			VV		2,000			
			VV		2,000			
			Součet					
5	K	946111312	Odborná prohlídka pojizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 výšky přes 1,5 m do 5,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111312	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			VV		1,000			
			VV		1,000			
			Součet					
6	K	946111814	Demontáž pojizdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111814	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D								
	VV		1 Součet		1,000			
	VV		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlaží přes 1,9 do 3,5 m	m2	44,180	80,00	3 534,40	CS ÚRS 2022 02
7	K	949101112	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112					
	VV		dliny příprava		44,180			
	VV		44,18		44,180			
	VV		Součet		44,180			
8	K	962901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	44,180	128,00	5 655,04	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962901111					
	VV		dliny příprava		44,180			
	VV		44,18		44,180			
	VV		Součet		44,180			
D								
	D	997	Přesun sutě			1 241,15		
9	K	997013213	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodotěsně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,293	2 000,00	586,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013213					
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,293	320,00	93,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započítáv 1 km přes 1 km	t	5,567	14,00	77,94	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
	VV		0,293*19		5,567			
	VV		Součet		5,567			
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) srážného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,293	1 650,00	483,45	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
D								
	D	998	Přesun hmot			3 611,62		
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodotěsně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,029	1 780,00	3 611,62	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002					
D								
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			72 822,32		
	D	735	Ústřední vytápění – otopná tělesa			1 157,16		
14	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulovaných dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735000912					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	8,100	38,00	307,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735111810					
	VV		8,1		8,100			
	VV		Součet		8,100			
16	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřeváků) otopných těles	m2	8,100	14,00	113,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735191910					
	VV		8,1		8,100			
	VV		Součet		8,100			
17	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	8,100	29,00	234,90	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735192911					
	VV		8.1		8,100			
	VV		Součet		8,100			
18	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlu, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	8,100	24,00	194,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735494811					
	VV		8.1		8,100			
	VV		Součet		8,100			
19	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	11,590	2,30	26,66	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735202					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				36 013,95	
20	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	12,000	160,00	1 920,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371823					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
21	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	12,000	470,00	5 640,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372062					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
22	M	348201	svítidlo interiérové LED, intenzita jako původní svítidla	kus	12,000	1 800,00	21 600,00	vlastní
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
23	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	362,780	0,70	253,95	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202					
D		766	Konstrukce truhlářské				13 365,43	
25	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	860,00	1 720,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	M	611601	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 820x2260mm	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	M	611602	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 910x2260mm	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	M	54924008	zámek zadílačcí vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	54964102	vožka cylindrická 29+40	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	2,000	175,00	350,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729		2,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	M	54914123	kování rozetové klíka/klíka	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
33	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vožku	kus	2,000	190,00	380,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914		2,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské slanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	135,430	1,00	135,43	CS ÚRS 2022 02
	VV		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766202					
D 783							5 383,70	
36	K	783301311	Dokončovací práce - nátěry	m2	5,000	64,00	320,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěrů odmašťováním vodou ředitelným					
	VV		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311		5,000			
	VV		zárubně		5,000			
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
37	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101					
	VV		zárubně		5,000			
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
38	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101					
	VV		zárubně		5,000			
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
39	K	783601345	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmašťováním vodou ředitelným	m2	8,100	110,00	891,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601345		8,100			
	VV		8,1		8,100			
	VV		Součet		8,100			
40	K	783601441	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očištění amoniakem	m2	8,100	7,00	56,70	CS ÚRS 2022 02
	VV		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601441		8,100			
	VV		8,1		8,100			
	VV		Součet		8,100			
41	K	783614141	Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	8,100	100,00	810,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614141					
	VV		8,1		8,100			
	VV		Součet		8,100			
42	K	783617147	Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický	m2	8,100	260,00	2 106,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783617147		8,100			

74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,1		8,100			
	VV		Součet		8,100			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				16 902,08	
43	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001	m2	118,700	35,00	4 154,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		Dílky přípravná					
	VV		74,5+44,2		118,700			
	VV		Součet		118,700			
44	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101	m2	44,180	5,00	220,90	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		Dílky přípravná					
	VV		44,18		44,180			
	VV		Součet		46,389	2,40	111,33	CS ÚRS 2022 02
45	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2				
	VV		Dílky přípravná					
	VV		44,18		44,180			
	VV		Součet		46,389			
	VV		44,18+1,05*Přepočtené koeficientem množství		44,180			
46	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171111	m2	13,154	7,00	92,08	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		5,55+2,37					
	VV		Součet		13,154			
47	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m	m2				
	VV		5,55+2,37		13,154	1,20	16,57	CS ÚRS 2022 02
	VV		Součet		13,154			
	VV		13,154+1,05*Přepočtené koeficientem množství		13,154			
48	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121	m2	118,700	23,00	2 730,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		Dílky přípravná					
	VV		74,5+44,2		118,700			
	VV		Součet		118,700	75,00	8 902,50	CS ÚRS 2022 02
49	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101	m2				
	Online PSC		Dílky přípravná					
	VV		74,5+44,2		118,700			
	VV		Součet		118,700			
50	K	784221001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221001	m2	32,100	21,00	674,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		32,1		32,100			
	VV		Součet		32,100			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 995,57	
51	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	1 198,230	1,40	1 677,52	
52	K	VRN 02	Provoz investora	%	1 198,230	1,10	1 318,05	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les,B.Dvorského 1
Objekt: 03 - Dílny přípravná a sklad - architektonicko stavební řešení
Soupis: 032 - Dílny sklad - architektonicko stavební řešení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les,B.Dvorského 1, p. o.
RecoBuild a.s.
Ing.arch Pavel Malina
Ing.arch Pavel Malina

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

26.05.2023
17724724
CZ17724724

Cena bez DPH	79 098,27	
DPH základní snižovaná	Základ daně 79 098,27 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	Výše daně 16 610,64 0,00	
	79 098,27	95 708,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1

Objekt: 03 - Dílny přípravná a sklad - architektonicko stavební řešení

Soupis: 032 - Dílny sklad - architektonicko stavební řešení

Místo: Datum: 26.05.2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1, p. o. Projektant: Ing arch Pavel Malina

Uchazeč: RecoBuild a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 79 098,27

HSV - Práce a dodávky HSV 34 394,99

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 538,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 642,80

997 - Přesun sítě 643,87

998 - Přesun hmot 2 570,32

PSV - Práce a dodávky PSV 42 816,87

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 476,47

741 - Elektroinstalace - silnoproud 13 928,40

766 - Konstrukce truhlářské 13 387,43

783 - Dokončovací práce - nátěry 2 978,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 045,87

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 886,41

RT

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1
Objekt: 03 - Dílny přípravná a sklad - architektonicko stavební řešení
Soupis: 032 - Dílny sklad - architektonicko stavební řešení
Místo:

Datum: 26.05.2023

Zadavatel: ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1, p. o.

Uchazeč: RecoBuild a.s.

Projektant: Ing. arch. Pavel Malina

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				
1	K	611325422	m2	21,600	280,00	6 048,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC							
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325422				
VV			21,6				
			Součet				
2	K	612325422	m2	63,000	230,00	14 490,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC							
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325422				
VV			63				
VV			Součet				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	946111114	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC							
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111114				
VV			1				
			Součet				
4	K	946111214	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC							
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111214				
VV			2				
			Součet				
5	K	946111312	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC							
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111312				
VV			1				
			Součet				
6	K	946111814	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC							
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111814				
VV			1				

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			1,000			
7	K	949101112	I. lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m		m2	21,600	80,00	1 728,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112						
VV			dliny sklad			21,600			
VV			21,6			21,600			
VV			Součet						
8	K	952901111	Vybíjení budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m		m2	21,600	128,00	2 764,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111						
VV			dliny sklad			21,600			
VV			21,6			21,600			
VV			Součet						
D			Přesun sutě				643,87		
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m		t	0,152	2 000,00	304,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013213						
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km		t	0,152	320,00	48,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501						
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započítý 1 km přes 1 km		t	2,888	14,00	40,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509						
VV			0,152*19			2,888			
VV			Součet			2,888			
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu, na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		t	0,152	1 650,00	250,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631						
D			Přesun hmot				2 570,32		
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m		t	1,444	1 780,00	2 570,32	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002						
D			PSV				42 816,87		
D			Práce a dodávky PSV						
D			Ústřední vytápění - otopná tělesa				476,47		
14	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulovaných dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním		kus	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735000912						
VV			1			1,000			
VV			Součet			1,000			
15	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových		m2	3,100	38,00	117,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735111810						
VV			3,1			3,100			
VV			Součet			3,100			
16	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)		m2	3,100	14,00	43,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735191910						
VV			3,1			3,100			
VV			Součet			3,100			
17	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových		m2	3,100	29,00	89,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735192911						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.1		3,100			
	VV		Součet		3,100			
18	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlu, ohříváku, zásobníků a nádrží	m2	3,100	24,00	74,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735494811					
	VV		3.1		3,100			
	VV		Součet		3,100			
19	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,770	2,30	10,97	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735202					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				13 928,40	
20	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových moduluového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	3,000	160,00	480,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371823					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
21	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0.09 do 0.36 m2	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372062					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
22	M	348201	svítidlo interiérové LED, intenzita jako původní svítidla	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	vlastní
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
23	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810001					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	140,570	0,70	98,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202					
D	766		Konstrukce truhlářské				13 387,43	
25	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídelových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	860,00	1 720,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
26	M	611601	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fólový plně 820x2260mm	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	M	611603	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fólový plně 840x2260mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	vlastní
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	766660728	Montáž dveřních doplnků dveřního kování interiérového zámku	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1+1			2,000			
		Součet			2,000			
31	K 76660729	Montáž dveřních doplňků dřevního kování interiérového štítu s klikou	kus	2,000	160,00		320,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/76660729								
VV		1+1			2,000			
		Součet			2,000			
32	M 54914123	Kování rozetové kliky/klika	kus	2,000	650,00		1 300,00	CS ÚRS 2022 02
VV		1+1			2,000			
		Součet			2,000			
33	M 54914125	Kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	2,000	190,00		380,00	CS ÚRS 2022 02
VV		1+1			2,000			
		Součet			2,000			
34	K 766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	31,00		62,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914								
VV		1+1			2,000			
		Součet			2,000			
35	K 998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava/ vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	135,430	1,00		135,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766202								
D 783								
36	K 783301311	Dokončovací práce - nátery					2 978,70	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311								
		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním vodou ředitelným	m2	5,000	60,00		300,00	CS ÚRS 2022 02
VV		zárubné		5,000				
VV		2,5*2		5,000				
		Součet						
37	K 783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	5,000	120,00		600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101								
VV		zárubné		5,000				
VV		2,5*2		5,000				
		Součet						
38	K 783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,000	120,00		600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101								
VV		zárubné		5,000				
VV		2,5*2		5,000				
		Součet						
39	K 783601345	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru litinových odmaštěním vodou ředitelným	m2	3,100	110,00		341,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601345								
VV		3,1		3,100				
		Součet		3,100				
40	K 783601441	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru litinových očištěním omeřením	m2	3,100	7,00		21,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601441								
VV		3,1		3,100				
		Součet		3,100				
41	K 783614141	Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	3,100	100,00		310,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614141								
VV		3,1		3,100				
		Součet		3,100				
42	K 783617147	Krycí nátěr (emal) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický	m2	3,100	260,00		806,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783617147								
VV		3,1		3,100				
		Součet		3,100				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,100			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				12 045,87	
43	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001	m2	84,600	35,00	2 961,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		Dílňý sklad					
	VV		63+21,6		84,600			
	VV		Součet		84,600			
44	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101	m2	21,600	5,50	118,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		Dílňý sklad					
	VV		21,6		21,600			
	VV		Součet		21,600			
45	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývající tl 25μ 4x5m	m2	22,680	2,40	54,43	CS ÚRS 2022 02
	VV		Dílňý sklad					
	VV		21,6		21,600			
	VV		Součet		21,600			
	VV		21,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,680			
46	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171111	m2	5,427	7,50	40,70	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		2,37*2,29					
	VV		Součet		5,427			
47	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývající tl 14μ 4x5m	m2	5,698	1,20	6,84	CS ÚRS 2022 02
	VV		2,37*2,29		5,427			
	VV		Součet		5,427			
	VV		5,427*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,698			
48	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121	m2	84,600	23,00	1 945,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		Dílňý sklad					
	VV		63+21,6		84,600			
	VV		Součet		84,600			
49	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101	m2	84,600	75,00	6 345,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		Dílňý sklad					
	VV		63+21,6		84,600			
	VV		Součet		84,600			
50	K	784221001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221001	m2	27,300	21,00	573,30	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		27,3		27,300			
	VV		Součet		27,300			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 886,41	
51	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	754,380	1,40	1 056,13	
52	K	VRN 02	Provoz investora	%	754,800	1,10	830,28	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1
Objekt: 04 - Dílna kovo-architektonicko stavební řešení

KSO:
Místo:
Zadavatel: ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1, p. o.
Uchazeč: RecoBuild a.s.
Projektant: Ing. arch Pavel Malina
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2023
IČ:
DIČ:
IČ: 17724724
DIČ: CZ17724724
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
200 000,07	21,00%	42 000,01	
0,00	15,00%	0,00	
	v	CZK	242 000,08
			200 000,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1

Objekt:

04 - Dílna kovo-architektonicko stavební řešení

Místo:

Datum: 26.05.2023

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1, p. o.

Uchazeč:

RecoBuild a.s.

Projektant:

Ing. arch. Pavel Malina

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

200 000,07

HSV - Práce a dodávky HSV

86 554,09

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	51 066,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 543,48
997 - Přesun sutě	3 757,33
998 - Přesun hmot	6 187,28
PSV - Práce a dodávky PSV	108 699,05
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	263,16
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	732,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 151,46
741 - Elektroinstalace - silnoproud	54 792,21
766 - Konstrukce truhlářské	13 387,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 997,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	28 375,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 746,93

17.11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1

Objekt:

04 - Dílna kovo-architektonicko stavební řešení

Místo:

Datum: 26.05.2023

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1, p. o.

Uchazeč:

RecoBuild a.s.

Projektant:

Ing. arch. Pavel Malina

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	HSV					200 000,07	
D	Práce a dodávky HSV					86 554,09	
1	K	611325422	m2	86,300	280,00	24 164,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC				86,300			
VV				86,300			
VV				3,100	220,00	682,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	612321111	m2				
Online PSC							
VV				3,100			
VV				3,100			
VV				114,000	230,00	26 220,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	612325422	m2				
Online PSC							
VV				114,000			
VV				114,000			
VV							
D	9					25 543,48	
4	K	946111114	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC				1,000			
VV				1,000			
VV				5,000	360,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	946111214	kus				
Online PSC							
VV				5,000			
VV				5,000			
VV				1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	946111312	kus				
Online PSC							
VV				1,000			
VV				1,000			

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	946111814	Demontáž polizárnyh věží trubkovyh nebo dílcovyh s maximálním zařízením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111814	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV								
1								
Součet								
8	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112	m2	86,310	80,00	6 904,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV								
dílny kovo								
VV								
86,31								
Součet								
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111	m2	86,310	128,00	11 047,68	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV								
dílny kovo								
VV								
86,31								
Součet								
10	K	978058541	Odeskání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978058541	m2	3,100	110,00	341,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV								
bourané konstrukce								
VV								
3,1								
Součet								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								
3,100								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722202					
18	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				732,00	
	Online PSC		Demontáž žlabu umývacích litinových nebo ocelových včetně rozvodného potrubí a armatur u stojanových žlabů jednoduchých na stojanech nebo konzolách, délky 2000 mm 4 baterie	soubor	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725410812					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předmětů jednoduchých	kus	2,000	16,00	32,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 151,46	
	Online PSC		Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	3,000	140,00	420,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735000912					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
21	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	16,000	38,00	608,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735111810					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
22	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváku) otopných těles	m2	16,000	14,00	224,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735191910					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
23	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	16,000	29,00	464,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735192911					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
24	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlu, ohříváku, zásobníku a nádrží	m2	16,000	24,00	384,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735494811					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
25	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	21,530	2,39	51,46	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735202					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
26	D	741	Elektroinstalace - silňoproud				54 792,21	
	Online PSC		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	20,000	160,00	3 200,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371823					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
27	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372062					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
28	M	348201	svítidlo interiérové LED, intenzita jako původní svítidla	kus	20,000	1 780,00	35 600,00	vlastní
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K 741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 lis. Kč https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741810001	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV 1 Součet							
30	K 998741202	Présun hmot pro silnoproud stavený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998741202	%	560,300	0,70	392,21	CS ÚRS 2022 02
Online PSC							
D 766 Konstrukce tuhlákové							13 387,43
31	K 766600002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových odevíracích do ocelové zárudně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766600002	kus	2,000	860,00	1 720,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV 1+1 Součet							
32	M 611601	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 820x2260mm	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	vlastní
VV 1 Součet							
33	M 611602	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 900x2260mm	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	vlastní
VV 1 Součet							
34	K 76660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zárudku https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/76660728	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV 1+1 Součet							
35	M 54924008	zámek zadabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2022 02
VV 1+1 Součet							
36	M 54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02
VV 1+1 Součet							
37	K 76660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/76660729	kus	2,000	160,00	320,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV 1+1 Součet							
38	M 54914123	kování rozetové klíka/klíka	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2022 02
VV 1+1 Součet							
39	M 54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	2,000	190,00	380,00	CS ÚRS 2022 02
VV 1+1 Součet							
40	K 766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766691914	kus	2,000	31,00	62,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV 1+1 Součet							
41	K 998766202	Présun hmot pro konstrukce tuhlákové stavený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998766202	%	135,430	1,00	135,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC							
D 763 Dokončovací práce - nátěry							8 997,00
42	K 763301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2022 02

WV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311					
	VV		zárubně		5,000			
	VV		2,5*2		5,000			
43	K	783314101	Součet	m2	5,000	65,00	325,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101					
	VV		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101					
	VV		zárubně		5,000			
	VV		2,5*2		5,000			
44	K	783317101	Součet	m2	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101					
	VV		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601345					
	VV		zárubně		16,000	100,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		2,5*2		5,000			
45	K	783601345	Součet	m2	16,000	100,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601345					
	VV		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru litinových odmaštěním vodou ředitelným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601441					
	VV		16		16,000	7,00	112,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Součet		16,000			
46	K	783601441	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru litinových očištění ometením	m2	16,000	7,00	112,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601441					
	VV		16		16,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614141					
	VV		Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	16,000	100,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		16		16,000			
47	K	783614141	Součet	m2	16,000	260,00	4 160,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614141					
	VV		Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
48	K	783617147	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru litinových odmaštěním vodou ředitelným	m2	16,000	260,00	4 160,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001					
	VV		16		16,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101					
	VV		Součet		16,000			
	VV		Součet		16,000			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				28 375,79	
	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,310	35,00	7 010,85	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101					
	VV		Dílň kovo		200,310			
	VV		114*86,31		200,310			
50	K	784171101	Součet	m2	86,310	5,50	474,71	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101					
	VV		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101					
	VV		Dílň kovo		86,310			
	VV		86,31		86,310			
51	M	58124844	Součet	m2	90,626	2,40	217,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101					
	VV		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101					
	VV		Dílň kovo		86,310			
	VV		86,31		86,310			
52	K	784171111	Součet	m2	90,626	7,50	155,27	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101					
	VV		86,310		86,310			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101					
	VV		86,310		86,310			
	VV		90,626		90,626			
52	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	20,702	7,50	155,27	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101					
	VV		2,28*2,29		5,221			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101					
	VV		2,28*2,29		12,160			
	VV		5,31*2,29		3,321			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101					
	VV		2,28*2,29		5,221			
	VV		5,31*2,29		12,160			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101					
	VV		2,28*2,29		5,221			
	VV		5,31*2,29		12,160			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		20,702			
53	M	28323157 fólie pro malířské potřeby zakryvací tl 14μ 4x5m	m2	21,737	1,20	26,08	CS ÚRS 2022 02
VV		2,28*2,29		5,221			
VV		5,31*2,29		12,160			
VV		1,45*2,29		3,321			
VV		Součet		20,702			
VV		20,702*1,05 Přepočtené koeficientem množství		21,737			
54	K	784181121 Penetrace podkladu jednonásobná houbková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,310	23,00	4 607,13	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121					
VV		Dílky kovo		200,310			
VV		114+86,31		200,310			
VV		Součet					
55	K	784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	200,310	75,00	15 023,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211102					
VV		Dílky kovo		200,310			
VV		114+86,31		200,310			
VV		Součet					
56	K	784221001 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha oděruvzdorné dobré v místnostech výšky do 3,80 m	m2	41,000	21,00	861,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221002					
VV		41		41,000			
VV		Součet		41,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
57	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	1 898,770	1,40	2 658,28
58	K	VRN 02	Provoz investora	%	1 898,770	1,10	2 088,65
							4 746,93

STK1

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1
Objekt: 05 - Jazyková učebna - architektonicko stavební řešení

KSO:
Místo: ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1, p. o.
Zadavatel:
Uchazeč: RecoBuild a.s.
Projektant: Ing. arch. Pavel Malina
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.05.2023
IČ:
DIČ:
IČ: 17724724
DIČ: CZ17724724
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Cena s DPH

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
257 102,58	21,00%	53 991,54
0,00	15,00%	0,00
V CZK		311 094,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1
Objekt: 05 - Jazyková učebna - architektonicko stavební řešení

Místo: Datum: 26.05.2023
Zadavatel: ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1, p. o.
Uchazeč: RecoBuild a.s.

Datum: 26.05.2023
Projektant: Ing. arch. Pavel Malina
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 257 102,58

HSV - Práce a dodávky HSV 57 214,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 229,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 815,64
997 - Přesun sítě	3 104,99
998 - Přesun hmot	4 063,74

PSV - Práce a dodávky PSV 193 704,99

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	8 119,16
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 402,83
741 - Elektroinstalace - silnaproud	33 126,66
763 - Konstrukce suché výstavby	50 424,07
766 - Konstrukce truhlářské	6 769,51
776 - Podlahy povlakové	66 045,21
781 - Dokončovací práce - obklady	3 243,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 997,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 576,95

VVRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 183,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1

Objekt: 05 - Jazyková učebna - architektonicko stavební řešení

Místo:

Zadavatel: ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1, p. o.

Uchazeč: RecoBuild a.s.

Datum: 26.05.2023

Projektant: Ing. arch. Pavel Malina

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV		57 214,27				
D	6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní						
1	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropu, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	49,330	280,00	13 812,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325422					
		VV	49,33					33 229,90
		VV	Součet		49,330			
		VV			49,330			
2	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	3,500	225,00	787,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321111					
		VV	po odsekaných obkladech					
		VV	3,5		3,500			
		VV	Součet		3,500			
3	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	81,000	230,00	18 630,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325422					
		VV	nové konstrukce					
		VV	81		81,000			
		VV	Součet		81,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
4	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111114					
		VV	1		1,000			16 815,64
		VV	Součet		1,000			
5	K	946111214	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného řešení k ceně -1114	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111214					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
6	K	946111312	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 výšky přes 1,5 m do 5,5 m	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/946111312					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
7	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D								
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/94611814		1,000			
VV			Součet		1,000			
8	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m ² , o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	49,330	80,00	3 946,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112		49,330			
VV			Jazyková učebna		49,330			
VV			Součet		49,330			
9	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlahy do 4 m	m2	49,330	128,00	6 314,24	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111					
VV			Jazyková učebna					
VV			49,33					
VV			Součet		49,330			
10	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně očištění podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m2	3,500	110,00	385,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541					
VV			bourané konstrukce					
VV			3,5		3,500			
VV			Součet		3,500			
Přesun sutě								
3 104,99								
D	997							
11	K	997013213	Vnitřní stěny a stropy s výškou do 50 m včetně ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,733	2 000,00	1 466,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013213					
12	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,733	320,00	234,56	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
13	K	997013509	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připatek k ceně za každý další i započítáv 1 km přes 1 km	t	13,927	14,00	194,98	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509		13,927			
VV			0,733*19		13,927			
VV			Součet		13,927			
14	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,733	1 650,00	1 209,45	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
Přesun hmot								
4 063,74								
D	998							
15	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,283	1 780,00	4 063,74	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002					
Práce a dodávky PSV								
193 704,99								
D	PSV							
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				8 119,16	
16	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821		1,000			
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
17	K	725211623	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připravená na stěnu šrouby se sloupem, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	5 300,00	5 300,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211623		1,000			
VV			1		1,000			

17/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	VV	K 725820801	Součet Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801	soubor	1,000 1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2022 02
19	VV	K 725822613	Součet Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822613	soubor	1,000 1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2022 02
20	VV	K 725850800	Součet Demontáž odpadních ventilů všech přípojkových dimenzí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725850800	kus	1,000 1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2022 02
21	VV	K 725860811	Součet Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811	kus	1,000 1,000	16,00	16,00	CS ÚRS 2022 02
22	VV	K 725861102	Součet Zapachové uzávěrky zařízení předmětu pro umyvadla DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861102	kus	1,000 1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2022 02
23	VV	K 998725202	Součet Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725202	%	82,540	0,22	18,16	CS ÚRS 2022 02
24	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 402,83	
24	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735000912	kus	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2022 02
25	VV	K 735111810	Součet Demontáž otopných těles litinových článkových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735111810	m2	2,000 2,000	38,00	418,00	CS ÚRS 2022 02
26	VV	K 735191910	Součet Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kolle a ohříváku) otopných těles https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735191910	m2	11,000 11,000	14,00	154,00	CS ÚRS 2022 02
27	VV	K 735192911	Součet Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735192911	m2	11,000 11,000	25,00	275,00	CS ÚRS 2022 02
28	VV	K 735494811	Součet Vypuštění vody z otopných soustav bez kolle, ohříváku, zásobníku a nádrží https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735494811	m2	11,000 11,000	22,00	242,00	CS ÚRS 2022 02
29	VV	K 998735202	Součet Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735202	%	11,000 11,000 14,710	2,30	33,83	CS ÚRS 2022 02

Elektroinstalace - slinoproud

33 126,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suly) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm Online PSC VV 11 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371823	kus	11,000	160,00	1 760,00	CS ÚRS 2022 02
31	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranařích nebo kulových, plochy přes 0,09 do 0,36 m ² Online PSC VV 11 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372062	kus	11,000	450,00	4 950,00	CS ÚRS 2022 02
32	M	348201	světlo interiérové LED, intenzita jako původní svítidla Online PSC VV 11 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348201	kus	11,000	1 760,00	19 580,00	vlastní
33	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč Online PSC VV 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810001	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 02
34	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stánovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC VV 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202	%	338,090	0,70	236,66	CS ÚRS 2022 02
50 424,07								
D	763		Konstrukce suché výslavy					
35	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD Online PSC VV 49,33 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411	m ²	49,330	880,00	43 410,40	CS ÚRS 2022 02
36	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr Online PSC VV 49,33 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714	m ²	49,330	40,00	1 973,20	CS ÚRS 2022 02
37	K	763131771	Podhled ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmeleň kvality Q3 Online PSC VV 49,33 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131771	m ²	49,330	87,00	4 291,71	CS ÚRS 2022 02
38	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stánovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC VV 49,33 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763402	%	499,170	1,50	748,76	CS ÚRS 2022 02
6 769,51								
D	766		Konstrukce tuňlatské					
39	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevřených do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm Online PSC VV 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002	kus	1,000	860,00	860,00	CS ÚRS 2022 02
40	M	611604	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fólový plně 970x2260mm Online PSC VV 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611604	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	vlastní
41	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zárubně Online PSC VV 1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/76660728					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	M	54924008	zámek zadílačací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/76660729					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	31,00	31,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	68,510	1,00	68,51	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766202					
	VV		Podlahy povlakové				66 045,21	
	D	776						
49	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	49,330	66,00	3 255,78	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116					
	VV		jazyková učebna		49,330			
	VV		49,33		49,330			
	VV		Součet		49,330	15,00	739,95	CS ÚRS 2022 02
50	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	49,330	80,00	3 946,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311					
	VV		jazyková učebna		49,330			
	VV		49,33		49,330			
	VV		Součet		49,330			
51	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	49,330	360,00	17 758,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121321					
	VV		jazyková učebna		49,330			
	VV		49,33		49,330			
	VV		Součet		49,330			
52	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	49,330			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141122					
	VV		jazyková učebna		49,330			
	VV		49,33		49,330			
	VV		Součet		49,330			
53	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	49,330	60,00	2 959,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811					
	VV		jazyková učebna		49,330			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	VV		49,33			49,330			
			Součet			49,330			
	K	776224111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	49,330	160,00	7 892,80	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776224111									
55	VV		49,33			49,330			
			Součet			49,330			
	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	54,263	410,00	22 247,83	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811									
56	VV		49,33+1,1			49,330			
			Součet			49,330			
	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	28,160	13,00	366,08	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111									
57	VV		28,160			28,160			
			Součet			28,160			
	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	28,160	150,00	4 224,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111									
58	VV		28,160			28,160			
			Součet			28,160			
	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	28,723	75,00	2 154,23	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421312									
59	VV		28,160			28,160			
			Součet			28,160			
	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421312									
60	VV		1,000			1,000			
			Součet			1,000			
	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm sříbro	m	1,020	145,00	147,90	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/99876202									
61	VV		1,000			1,000			
			Součet			1,000			
	K	99876202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stavený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	672,120	0,30	201,64	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/99876202									
D 781 Dokončovací práce - obklady									
62	VV		1,800			1,800			
			Součet			1,800			
	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1,800	55,00	99,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011									
63	VV		1,800			1,800			
			Součet			1,800			
	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	1,800	700,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474117									
64	VV		1,800			1,800			
			Součet			1,800			
	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	1,800	700,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474117									

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
64	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2		m2	1,980	550,00	1 089,00	CS ÚRS 2022 02		
	VV		jazyková učebna								
	VV		1,8			1,800					
	VV		Součet			1,800					
	VV		1,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			1,980					
65	K	781477111	Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé		m2	1,800	80,00	144,00	CS ÚRS 2022 02		
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783477111								
	VV		jazyková učebna								
	VV		1,8			1,800					
	VV		Součet			1,800					
66	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací		m	4,200	130,00	546,00	CS ÚRS 2022 02		
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511								
	VV		jazyková učebna								
	VV		4,2			4,200					
	VV		Součet			4,200					
67	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m		%	32,000	3,30	105,60	CS ÚRS 2022 02		
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781202								
D		783	Dokončovací práce - natěry					5 997,00			
68	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmašťovačem vodou ředitelným		m2	2,500	60,00	150,00	CS ÚRS 2022 02		
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311								
	VV		zárubně								
	VV		2,5			2,500					
	VV		Součet			2,500					
69	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický		m2	2,500	120,00	300,00	CS ÚRS 2022 02		
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101								
	VV		zárubně								
	VV		2,5			2,500					
	VV		Součet			2,500					
70	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní		m2	2,500	120,00	300,00	CS ÚRS 2022 02		
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101								
	VV		zárubně								
	VV		2,5			2,500					
	VV		Součet			2,500					
71	K	783601345	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru litinových odmaštěním vodou ředitelným		m2	11,000	110,00	1 210,00	CS ÚRS 2022 02		
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601345								
	VV		11			11,000					
	VV		Součet			11,000					
72	K	783601441	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru litinových očištění ometením		m2	11,000	7,00	77,00	CS ÚRS 2022 02		
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601441								
	VV		11			11,000					
	VV		Součet			11,000					
73	K	783614141	Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický		m2	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 02		
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614141								
	VV		11			11,000					
	VV		Součet			11,000					
74	K	783617147	Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický		m2	11,000	260,00	2 860,00	CS ÚRS 2022 02		
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783617147								
	VV		11			11,000					
	VV		Součet			11,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 576,95								
75	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,330	35,00	4 561,55	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001								
Jazyková učebna					130,330			
VV					130,330			
81+49,33								
Součet								
76	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	49,330	5,50	271,32	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101								
Jazyková učebna					49,330			
VV					49,330			
49,33								
Součet								
77	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	51,797	2,40	124,31	CS ÚRS 2022 02
VV								
Jazyková učebna					49,330			
VV					49,330			
Součet					51,797			
78	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	12,834	7,50	96,26	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171111								
5,587,3					12,834			
VV					12,834			
Součet								
79	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m	m2	13,476	1,20	16,17	CS ÚRS 2022 02
VV								
5,587,3					12,834			
VV					12,834			
Součet					13,476			
80	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,330	23,00	2 997,59	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121								
Jazyková učebna								
VV					130,330			
81+49,33								
Součet					130,330			
81	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,330	75,00	9 774,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101								
Jazyková učebna					130,330			
VV					130,330			
81+49,33								
Součet								
82	K	784221001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha oděruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,000	21,00	735,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221001								
35					35,000			
VV					35,000			
Součet								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 183,32								
83	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	2 473,330	1,40	3 462,66	
84	K	VRN 02	Provoz investora	%	2 473,330	1,10	2 720,66	

14

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les,B.Dvorského 1
Objekt:

06 - Multimediální učebna- architektonicko stavební řešení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les,B Dvorského 1, p. o.
RecoBuild a.s.
Ing.arch Pavel Malina

CC-OZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

26.05.2023

17724724
CZ17724724

Cena bez DPH	388 067,99	
DPH základní snižená	Základ daně 388 067,99 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	v CZK 469 562,27	
	Výše daně 81 494,28 0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1

Objekt:

06 - Multimediální učebna- architektonicko stavební řešení

Místo:

Datum: 26.05.2023

Zadavatel:

ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1, p. o.

Projektant: Ing. arch. Pavel Malina

Uchazeč:

RecoBuild a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

388 067,99

HSV - Práce a dodávky HSV

82 281,16

3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 353,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 909,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 918,83
997 - Přesun sušě	12 460,85
998 - Přesun hmot	4 638,68

PSV - Práce a dodávky PSV

296 616,98

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 287,93
725 - Zdravotechnika - zařízení předmětů	7 978,44
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 596,26
741 - Elektroinstalace - silnoproud	54 792,21
762 - Konstrukce tesařské	4 700,80
763 - Konstrukce suché výstavby	92 094,40
766 - Konstrukce truhlářské	6 606,91
767 - Konstrukce zámečnické	1 371,35
776 - Podlahy povlakové	83 626,38
781 - Dokončovací práce - obklady	3 341,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 813,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	28 408,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 169,85

774

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1
Objekt: 06 - Multimediální učebna- architektonicko stavební řešení

Místo: Datum: 26.05.2023
Zadavatel: ZŠ a MŠ Ostrava Bělský les, B. Dvorského 1, p. o.
Uchazeč: RecoBuild a.s. Projektant: Ing. arch. Pavel Malina
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV								
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 353,00	
1	K	310279842	Zazdívká otvoru ve zdivu nadzákladovým nepálenými tvárniciemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	0,362	6 500,00	2 353,00	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310279842								
			zazdění otvoru		0,362			
			0,9*2,3*0,175		0,362			
			Součet					
							388 067,99	
							82 281,16	
D	6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				35 909,80	
2	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropu, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	118,000	280,00	33 040,00	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325422								
			118		118,000			
			Součet		118,000			
3	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanesená ručně stěn	m2	4,140	70,00	289,80	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121								
			zazdění otvoru		4,140			
			0,9*2,3*2		4,140			
			Součet		4,140			
4	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	4,140	250,00	1 035,00	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001								
			zazdění otvoru		4,140			
			0,9*2,3*2		4,140			
			Součet		4,200			
5	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanesená ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	4,200	220,00	924,00	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321111								
			po vybouraných obkladech		4,200			
			4,2		4,200			
			Součet		4,140			
6	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	4,140	150,00	621,00	CS ÚRS 2022 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321131								
			zazdění otvoru		4,140			
			0,9*2,3*2		4,140			
			Součet		4,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
7	K	94611114	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zařízením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/94611114								
1								
Součet								
8	K	94611124	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zařízením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1114	kus	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/9461124								
4								
Součet								
9	K	94611312	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zařízením podlahy do 200 kg/m2 výšky přes 1,5 m do 5,5 m	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/94611312								
1								
Součet								
10	K	94611814	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zařízením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/94611814								
1								
Součet								
11	K	94910112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešerové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	88,310	80,00	7 064,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/94910112								
88,31								
multimediální učebna								
88,31								
Součet								
12	K	95290111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	88,310	128,00	11 303,68	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/95290111								
88,31								
multimediální učebna								
88,31								
Součet								
13	K	963042819	Bourání schodišťových slupůů betonových zhotovených na místě	m	2,475	250,00	618,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963042819								
0,8253								
Součet								
14	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dřevěných zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dřevěných zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,070	280,00	579,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456								
0,92,3								
Součet								
15	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	4,200	110,00	462,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541								
bourané konstrukce								
4,2								
Součet								
D 997								
Přesun sutě								
16	K	997013213	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3,095	2 000,00	6 190,00	CS ÚRS 2022 02
12 460,85								

12 460,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997013501	Online PSC	t	3,095	320,00	990,40	CS ÚRS 2022 02
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
18	K	997013509	Online PSC VV VV		12,407	14,00	173,70	CS ÚRS 2022 02
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509 Součet 0,653*19 12,407 12,407					
19	K	997013631	Online PSC	t	3,095	1 650,00	5 106,75	CS ÚRS 2022 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
			Součet 4 638,68					
D	998		Přesun hmot				296 616,98	
20	K	998018002	Online PSC	t	2,606	1 780,00	4 638,68	CS ÚRS 2022 02
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002					
			Součet 1 287,93 1 275,00					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	723		Zdravotecnika - vnitřní plynovod					
21	K	723150801	Online PSC VV VV VV	m	15,000	85,00	1 275,00	CS ÚRS 2022 02
			Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723150801 nefunkční rozvod plynu 15					
			Součet 15,000 15,000					
22	K	998723202	Online PSC	%	12,930	1,00	12,93	CS ÚRS 2022 02
			Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998723202					
			Součet 12,930					
D	725		Zdravotecnika - zařízení předměty					
23	K	725210821	Online PSC VV VV VV	soubor	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821 1+1					
			Součet 2,000 2,000					
24	K	725211623	Online PSC VV VV	soubor	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2022 02
			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby se sloupem, šířka umyvadla 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211623 1					
			Součet 1,000 1,000					
25	K	725820801	Online PSC VV VV	soubor	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2022 02
			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801 1+1					
			Součet 2,000 2,000					
26	K	725822613	Online PSC VV VV	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2022 02
			Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822613 1					
			Součet 1,000 1,000					
27	K	725850800	Online PSC VV VV	kus	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2022 02
			Demontáž odpadních ventilů všech přípojevacích dimenzí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725850800 1+1					
			Součet 2,000 2,000					
28	K	725860811	Online PSC	kus	2,000	16,00	32,00	CS ÚRS 2022 02
			Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých					
			Součet 2,000 2,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC ÚRS 2022 02/723580811 1+1 Součet								
29	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměry stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	82,220	0,20	16,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC ÚRS 2022 02/998725202								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
30	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvoje regulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládacím	kus	4,000	140,00	560,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC ÚRS 2022 02/735000912 4 Součet								
31	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	19,000	38,00	722,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC ÚRS 2022 02/735111810 19 Součet								
32	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění i vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváku) otopných těles	m2	19,000	14,00	266,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC ÚRS 2022 02/735191910 19 Součet								
33	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	19,000	28,00	532,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC ÚRS 2022 02/735192911 19 Součet								
34	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	19,000	24,00	456,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC ÚRS 2022 02/735494811 19 Součet								
35	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	26,200	2,30	60,26	CS ÚRS 2022 02
Online PSC ÚRS 2022 02/998735202								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
36	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	20,000	160,00	3 200,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC ÚRS 2022 02/741371823 18+2 Součet								
37	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranařích nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC ÚRS 2022 02/741372062 18+2 Součet								
38	M	348201	světlo interiérové LED, intenzita jako původní svítidla	kus	20,000	1 780,00	35 600,00	vlastní
Online PSC ÚRS 2022 02/348201 18+2 Součet								
39	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC ÚRS 2022 02/741810001 1 Součet								

54 792,21

2 596,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741202	%	560,300	0,70	392,21	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
D	762		Konstrukce tesařské				4 700,80	
41	K	762231811	Demontáž obložení schodiště stupňů a podstupnic https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762231811	m	47,008	100,00	4 700,80	CS ÚRS 2022 02
VV			odstranění hlediště					
VV			4,55*1		4 550			
VV			1,7+4,55		6 250			
VV			5,47*3		16 410			
VV			1,2+5,47		6 670			
VV			1,2*5,47		6 564			
VV			1,2*5,47		6 564			
VV			Součet		47,008			
D	763		Konstrukce suché výstavby				92 094,40	
42	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411	m2	88,310	880,00	77 712,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			multimediální učebna					
VV			88,31		88,310			
VV			Součet		88,310			
43	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714	m2	88,310	40,00	3 532,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			multimediální učebna					
VV			88,31		88,310			
VV			Součet		88,310			
44	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131771	m2	88,310	85,00	7 506,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			multimediální učebna					
VV			88,31		88,310			
VV			Součet		88,310			
45	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131821	m2	23,200	85,00	1 972,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			23,2		23,200			
VV			Součet		23,200			
46	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763402	%	913,900	1,50	1 370,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
D	766		Konstrukce truhlářské				6 606,91	
47	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
48	M	611601	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fólový plně 820x2260mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611601	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	vlastní
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
49	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
50	M 54924008	zámek zadabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2022 02
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
51	M 54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2022 02
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
52	K 76660729	Montáž dveřních doplňků dřevního kování interiérového štítu s klikou	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/76660729					
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
53	M 54914123	kování rozetové klika/klika	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2022 02
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
54	M 54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2022 02
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
55	K 766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914					
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			
56	K 998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	66,910	1,00	66,91	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766202					
D 767		Konstrukce zámečnické				1 371,35	
57	K 767590840	Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah nosného roštu	m2	27,427	50,00	1 371,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767590840					
VV		1,7*4,56		7,735			
VV		1,2*5,47		6,564			
VV		1,2*5,47		6,564			
VV		1,2*5,47		6,564			
VV		Součet		27,427			
D 776		Podlahy povlakové				83 626,38	
58	K 776111116	Příprava podkladu broušení podlah stáječičho podkladu pro odstranění lepida (po stářích krytínách)	m2	88,310	65,00	5 740,15	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116					
VV		88,31		88,310			
VV		Součet		88,310			
59	K 776111311	Příprava podkladu výsálí podlah	m2	88,310	15,00	1 324,65	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311					
VV		88,31		88,310			
VV		Součet		88,310			
60	K 776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	88,310	80,00	7 064,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121321					
VV		88,31		88,310			
VV		Součet		88,310			
61	K 776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	95,000	60,00	5 700,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811					
VV		95		95,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	776221111	Součet Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásu standardních https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111		m2	95,000	160,00	14 129,60	CS ÚRS 2022 02
	VV	Online PSC				88,310			
63	M	28412245	Součet krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811		m2	97,141	410,00	39 827,81	CS ÚRS 2022 02
	VV	Online PSC				88,310			
64	K	776410811	Součet 88,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství Demontáž soklíku nebo listů pryžových nebo plastových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811		m	97,141	12,00	471,92	CS ÚRS 2022 02
	VV	Online PSC				39,327			
65	K	776411111	Součet Montáž soklíku lepením obvodových, výšky do 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111		m	39,327	150,00	6 034,05	CS ÚRS 2022 02
	VV	Online PSC				40,227			
66	M	28411009	Součet lista soklová PVC 18x80mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776202		m	40,227	75,00	3 077,40	CS ÚRS 2022 02
	VV	Online PSC				41,032			
67	K	998776202	Součet Presun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776202		%	853,330	0,30	256,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	Online PSC							
D	781		Dokončovací práce - obklady					3 341,15	
68	K	781121011	Součet Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011		m2	1,800	55,00	99,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	Online PSC							
69	K	781474117	Součet Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474117		m2	1,800	700,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	Online PSC							
70	M	59761255	Součet obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477111		m2	1,800	550,00	1 089,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	Online PSC							
71	K	781477111	Součet 1,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství Montáž obkladu vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511		m2	1,800	80,00	144,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	Online PSC							
72	K	781494511	Součet Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511		m	1,800	130,00	650,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	Online PSC				5,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Multimediální učebna		5,000			
VV		5		5,000			
VV		Součet					
73	K	998781202					
		Přesun hmot pro obklady keramické stánovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	33,050	3,00	99,15	CS ÚRS 2022 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781202					
		Online PSC					
D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 813,00	
74	K	783301311					
		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	2,500	60,00	150,00	CS ÚRS 2022 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311					
		Online PSC					
VV		zárubně		2,500			
VV		2,5		2,500			
VV		Součet					
75	K	783314101					
		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,500	120,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314101					
		Online PSC					
VV		zárubně		2,500			
VV		2,5		2,500			
VV		Součet					
76	K	783317101					
		Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,500	120,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101					
		Online PSC					
VV		zárubně		2,500			
VV		2,5		2,500			
VV		Součet					
77	K	783601345					
		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru litinových odmaštěním vodou ředitelným	m2	19,000	110,00	2 090,00	CS ÚRS 2022 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601345					
		Online PSC					
VV		19		19,000			
VV		Součet					
78	K	783601441					
		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru litinových očištění omeřením	m2	19,000	7,00	133,00	CS ÚRS 2022 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783601441					
		Online PSC					
VV		19		19,000			
VV		Součet					
79	K	783614141					
		Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický	m2	19,000	100,00	1 900,00	CS ÚRS 2022 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783614141					
		Online PSC					
VV		19		19,000			
VV		Součet					
80	K	783617147					
		Krycí nátěr (emal) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický	m2	19,000	280,00	4 940,00	CS ÚRS 2022 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783617147					
		Online PSC					
VV		19		19,000			
VV		Součet					
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				28 408,15	
81	K	784121001					
		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	183,200	35,00	6 412,00	CS ÚRS 2022 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001					
		Online PSC					
VV		Multimediální učebna		183,200			
VV		118+65,2		183,200			
VV		Součet					
82	K	784171101					
		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	88,310	5,50	485,71	CS ÚRS 2022 02
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101					
		Online PSC					
VV		Multimediální učebna		88,310			
VV		88,31		88,310			
VV		Součet					
83	M	58124844					
		folie pro malířské potěby zakryvací tl 25x 4x5m	m2	92,726	2,40	222,54	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Multimediální učebna		88,310			
	VV		Součet		88,310			
	VV		88,31*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		92,726			
84	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	21,432	7,00	150,02	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171111					
	VV		5,253*1,74		9,140			
	VV		5,253*2,34		12,292			
	VV		Součet		21,432			
85	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	22,504	1,20	27,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		5,253*1,74		9,140			
	VV		5,253*2,34		12,292			
	VV		Součet		21,432			
	VV		21,432*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,504			
86	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	206,310	23,00	4 745,13	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121					
	VV		Multimediální učebna		206,310			
	VV		118+88,31		206,310			
	VV		Součet		206,310			
87	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	206,310	75,00	15 473,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101					
	VV		Multimediální učebna		206,310			
	VV		118+88,31		206,310			
	VV		Součet		42,500			
88	K	784221001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,500	21,00	892,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221001					
	VV		42,5		42,500			
	VV		Součet		42,500			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 169,85	
89	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	3 667,940	1,40	5 135,12	
90	K	VRN 02	Provoz investora	%	3 667,940	1,10	4 034,73	

