

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023\_05\_KA

**Stavba: Oprava havarijního stavu části kanalizace v 16.MŠ, Písek**

KSO:  
Místo: Šobrova 2070, Písek

CC-CZ:  
Datum: 18. 5. 2023

Zadavatel:  
Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek

IČ: 70943842  
DIČ:

Uchazeč:  
Temstav AB, s. r. o.

IČ: 28146956  
DIČ: CZ28146956

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>319 765,01</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>319 765,01</b>	<b>67 150,65</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>386 915,66</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023\_05\_KA

**Stavba:** Oprava havarijního stavu části kanalizace v 16.MŠ, Písek

Místo: Šobrova 2070, Písek

Datum: 18. 5. 2023

Zadavatel: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek

Projektant:

Uchazeč: Temstav AB, s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>319 765,01</b>	<b>386 915,66</b>	
SO_01	Přípomocce stavební - kanalizace	179 612,35	217 330,94	STA
SO_01-zti	ZTI	110 678,83	133 921,38	STA
VRN	Vedlejší náklady	29 473,83	35 663,33	STA