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Smlouva o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP , ii / ?

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění' “ 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(dále jen „Zadavatel stavby“)

ID smlouvy: 162578

Článek 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, náměstek hejtmana
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina
tel.: +420 564 602 221, 564 602 419
IČO: 70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

či

PREPO-TEAM s.r.o.
se sídlem: Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany
zastoupený: Jaroslavem Němečkem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Jaroslav Němeček, jednatel
koordinátor BOZP: Jaroslav Němeček, TACZ/054/KOO/2019
tet: +420 603 179 463
IČO: 25954580
DIČ: CZ25954580
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 43-2872990207/0100
zápis v obchodním rejstříku: zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 17423
(dále jen „Koordinátor“)

Článek 2
Předmět smlouvy

Podpisem této smlouvy se Koor 
Žďár nad Sázavou - Reke 
specifikované v čl. 3 této smlo 
činností dle článku 3. této sít 
Koordinátor prohlašuje, že splní 
č. 309/2006 Sb., kterým se upr 
pracovněprávních vztazích a 
poskytování služeb mimo prs 
bezpečnosti a ochrany zdraví p

dinátor zavazuje pro Zadavatele stavby u stavby „Gymnázium 
instrukce ležatých rozvodů kanalizace“ zajistit činnosti 
□vy. Současně se Zadavatel stavby zavazuje při uskutečnění 
ilouvy Koordinátorovi zaplatit úplatu dle čl. 4 této smlouvy, 
uje požadavky na odbornou způsobilost ve smyslu § 10 zákona 
avuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
acovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
ři práci), ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel stavby tímto určuje Koordinátora jako koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pří 
práci na staveništi pro následující stavbu:
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Specifikace stavby:
Akce „Gymnázium Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ležatých rozvodů

kanalizace“
Místo stavby: Žďár nad Sázavou, Neumannova 1693/2 (budova gymnázia)
Zhotovitel stavby: dle výsledků zadávacího řízení
Předpokládaná realizační náklady stavby: 2 930 000 Kč bez DPH

Zahájení stavby se předpokládá: červen 2023
Dokončení předmětu plnění nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště.
Akce bude financována z vlastních prostředků Zadavatele stavby.

Článek 3
Specifikace předmětu smlouvy

Rozsah činnosti a povinností zabezpečované Koordinátorem spočívá v zabezpečení výkonu 
činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů, a s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prácí na staveništích, 
v platném znění, a ostatních činností vyplývajících z uvedených právních předpisů.
Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP zajišťuje zejména níže uvedené činnosti:

- vypracování Oznámení o zahájení prací podle § 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
a jeho prokazatelné doručení Oblastnímu inspektorátu práce pro Jihočeský kraj 
a Vysočinu

- účastní se předání staveniště
- aktualizuje plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů (zhotovitelů 

stavby), se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, 
harmonogramu stavebních prací zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se 
zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné 
na staveništi současně, případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, 
zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání

- vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých 
zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných 
prací

- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 
na věcné a časové vazby při realizací stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat

- sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví

- upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 
a ochranu zdraví pří práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a 
vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje Zadavateli stavby 
případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy

- provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž 
prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny

- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště 
s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám

- bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací

- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů
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- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem
- ve spolupráci se zhotovitelem navrhuje termíny kontrolních dnú (min. 1 x za 14 dnů) 

k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání a z každé 
kontroly provede zápis, který spolu s aktuální fotodokumentací z místa plnění předá (v 
listinné či elektronické podobě) Zadavateli stavby;

- sleduje, zda zhotovitelé stavby dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a 
termíny k nápravě zjištěných nedostatků

- na základě výzvy Zadavatele stavby se účastní kontrolních dnů stavby, jejichž termín 
určí Zadavatele stavby, a to v rozsahu 1x - 4x měsíčně

- účastní se převzetí stavby

Článek 4
Úplata za sjednanou činnost, způsob financování

4.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. 3 byla stanovena dohodou takto: 
Cena za výkon činností BOZP: 7000,-Kč bez DPH
DPH 21% 1 470,-Kč
Celková cena: 8470,- Kč vč. DPH
Slovy: Osmtisícčtyřistasedmdesátkorunčeských vč. DPH
Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se 
rozumí celková cena včetně DPH. Odměna za činnost je stanovena jako nejvýše 
přípustná a zahrnuje veškeré náklady Koordinátora spojené se zabezpečením činností 
dle čl. 3 této smlouvy, včetně inflace. Překročení sjednané výše odměny je možné pouze 
v případě změny právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty.

4.2. Úplata za výkon činností Koordinátora bude fakturována po úplném ukončení plnění.

4.3. Koordinátor vystaví fakturu do 15 dnů po ukončení příslušného fakturačního období.

4.4. Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení Zadavateli stavby. Zadavatel stavby je 
povinen provést úhradu fakturované částky výhradně na účet Koordinátora uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

4.5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle 
příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je Zadavatel stavby oprávněn ji 
vrátit Koordinátorovi s uvedením důvodu. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti 
a počne běžet nová po doručení opravného dokladu.

Článek 5 
Termín plnění

5.1. Sjednanou činnost zahájí Koordinátor nejdříve dnem nabytí účinnosti této smlouvy 
v závislosti na zahájení stavebních prací.

5.2. Plnění dle této smlouvy bude ukončeno po dokončení realizace stavebních prací (podpis 
předávacího protokolu, případně podpis zápisu o odstranění vad a nedodělků) a po 
předání veškerých dokladů souvisejících s činností koordinátora BOZP.

Článek 6
Majetkové sankce, náhrada škody

6.1. V případě prodlení Zadavatele stavby se zaplacením úplaty uhradí Zadavatel stavby 
Koordinátorovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny plnění dle této Smlouvy za 
každý den prodlení.
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6.2. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl. 4. Smlouvy je 
Koordinátor povinen uhradit Zadavateli stavby smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové 
ceny plnění dle této Smlouvy za každé zjištění. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně 
dokud nedoje ke zjednání nápravy.

6.3. V případě, že činnost Koordinátora bude vykonávána jinou osobou než osobou, 
prostřednictvím níž dodavatel prokazoval kvalifikaci, je Koordinátor povinen uhradit 
Zadavateli stavby smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé porušení této povinnosti. 
Toto neplatí při postupu dle článku 7.2 Smlouvy.

6.4. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení vyúčtování 
sankce povinné smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta 
vyúčtovaná Koordinátorovi může být započtena vůči úplatě za provedenou činnost, 
kterou je Zadavatel stavby povinen Koordinátorovi uhradit.

6.5. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z 
této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady 
škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné 
spory ohledně odpovědnosti za škodu popř, o výši škody budou řešit strany nejprve 
smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se 
kterákoliv strana obrátit na soud.

6.6. Koordinátor prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši 
pojistného plnění minimálně 1 mil. Kč. Doklad o pojištění je koordinátor povinen předložit 
zadavateli stavby na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu výkonu jeho 
činnosti.

Článek 7
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Činnosti Koordinátora budou vykonávány výhradně osobou, prostřednictvím níž 
Koordinátor prokazoval kvalifikaci. Koordinátor je oprávněn použít ke splnění smlouvy 
jiné osoby, než prostřednictvím které prokazoval kvalifikaci, pouze v nezbytně nutných 
případech (onemocnění, apod.), a to teprve po schválení této osoby Zadavatelem 
stavby. Musí však vždy jít o osobu odborně způsobilou, jež disponuje patřičným 
Osvědčením o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, vydaném na základě zkoušky z odborné způsobilosti podle 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a musí vždy jít o osobu, 
jež disponují minimálně stejným počtem pozemních staveb, u nichž prováděla osoba 
koordinátora BOZP na staveništi). Použije-li Koordinátor ke splnění závazku jiné osoby, 
dle tohoto článku, odpovídá jako by záležitosti obstarával sám.

7.2. Koordinátor je povinen po celou dobu provádění své činnosti dle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Koordinátor je povinen na žádost zadavatele stavby ve lhůtě a 
způsobem dle požadavku zadavatele stavby prokázat existenci platného osvědčení 
o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo o úspěšně vykonané 
periodické zkoušce.
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7.3. Zadavatel stavby se zavazuje při podpisu této smlouvy zapůjčit Koordinátorovi veškerou 
dokumentaci akce (projektová dokumentace pro provedení stavby „Gymnázium Žďár 
nad Sázavou - Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace“) a další dokumenty 
vztahující se k předmětné stavbě a k činnosti Koordinátora. Koordinátor je povinen 
z těchto podkladů při své činnosti vycházet Po skončení činnosti dle této smlouvy je 
Koordinátor povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit.

7.4. Koordinátor se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 
10% ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem čí orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo čí

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 
nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 
odstavce.

Článek 8
Zánik závazku

8.1. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá 
strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nastává dnem 
doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

Za závažné porušení povinnosti smluvní strany se považuje:
a) opakované neposkytnutí součinnosti Koordinátorovi ze strany Zadavatele stavby 

(min. 2x) spočívající v předání dokumentace stavby a dalších informací a podkladů 
vztahujících se k předmětné stavbě a k činnosti Koordinátora.

b) nepředložení platného dokladu o existenci příslušné kvalifikace dle požadavků 
uvedených v odst. 7.3 této smlouvy

c) nepředložení platného dokladu o pojištění činnosti koordinátora BOZP dle požadavku 
uvedeného v odst. 6.6 této smlouvy

d) opakované neplnění některé z činností Koordinátora blíže specifikovaných v čl. 3 
smlouvy (min. 5x).

8.2. Smlouvu lze rovněž ukončit na základě dohody smluvních stran nebo výpovědí bez 
uvedení důvodu s měsíční výpovědní lhůtou s účinností ke konci kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

8.3. Zadavatel stavby je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy příkazník nesplní 
povinnost uvedenou v čl. 7 odst. 7.4 této Smlouvy.

8.4. Ke dni ukončení smlouvy zaniká závazek Koordinátora uskutečňovat činnosti, ke kterým 
se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout Zadavateli stavby 
škoda, je Koordinátor povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je 
třeba učinit.

8.5. Zadavatel stavby je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že po uzavření smlouvy 
s Koordinátorem zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť koordinátor před 
zadáním veřejné zakázky předložil údaje a/nebo dokumenty, které neodpovídaly 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele. V tomto případě může 
Zadavatel stavby - shodně s tím, jak je upraveno v § 223 odst. 2 písm. b) zákona č. 
134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, může závazek ze smlouvy na 
veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit.
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Článek 9

Ostatní ujednání a vyhrazená změna závazku
9.1. Koordinátor se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnaností, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí.

9.2. Dobu čí Ihútu plnění vyplývající ze smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem lze 
prodloužit z důvodu prodlení zadavatele s nezbytnou součinností, která je nutná pro 
řádné plnění smlouvy, a to max. o dobu trvání takového prodlení. Takové prodlení bude 
řádně dokumentováno. V případě sjednání dodatečných služeb, lze dobu či lhůtu plnění 
prodloužit o dobu nezbytnou pro jejich poskytnutí.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

10.1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti 
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

10.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran v písemné 
formě.

10.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

10.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

10.5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Zadavatelem stavby. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené 
v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně 
souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv, zřízeném na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění v 
Registru smluv provede Zadavatel stavby a vhodným způsobem o tom vyrozumí druhou 
smluvní stranu.
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