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SMLOUVA O DÍLO č. 2023/0243 
 

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1. Objednatel: Město Neratovice 

 Kojetická 1028 

 277 11 Neratovice 

Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města 

IČ: 002 37 108 

Technický zástupce:     

     

    

Bankovní spojení:  

 

1.2. Zhotovitel: RAISA, spol. s r. o. 

  K Automobilce 631 

  Sendražice, 280 02 Kolín II 
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4396 

Smluvní zástupce:   jednatel společnosti 
Zástupce pověřený vedením stavby:    

       

    

IČ: 43005071 

DIČ: CZ43005071 

Bankovní spojení:     

 

II. 

PŘEDMĚT DÍLA 
 

2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu s názvem: 
„Veřejné osvětlení Neratovice – I. etapa.“ Stavební práce budou zhotovitelem provedeny v rozsahu 

dle oceněného výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a 
v souladu s technickou specifikací díla, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s technickými a zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky „Veřejné osvětlení Neratovice – I. etapa“ a v souladu s touto smlouvou. 

2.2. Použité materiály jsou základně stanoveny v zadání stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba 
užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných 
dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky 
použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném znění.  

2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání 
stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 
III. odst. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném 
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, platí, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
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2.5. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že rekonstrukce veřejného osvětlení, 
v místech, kde bude zhotovitel realizovat plnění, je pro účely vypořádání případných vzájemně 
přijatých plnění stranami z předčasně zaniklé smlouvy, dojde-li k této skutečnosti, ve vlastnictví 
objednatele. 

 
III. 

CENA DÍLA 
 

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši: 
Celková cena bez DPH: 4 897 177,16 Kč 

DPH 21%:  1 028 407,20 Kč 

Celková cena včetně DPH:  5 925 584,36 Kč 

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených 
ve smlouvě. 

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy  
o dílo. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou 

oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. 
3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce, budou oceněny cenou, která 

bude nižší nebo rovná cenám těchto položek podle ceníku ÚRS Praha, a.s. 

3.4. Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. 
Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (vedení města). V případě 
schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 

3.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i například 

náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, likvidace odpadu, náklady spojené se 

zpracováním fotodokumentace a podobně) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu 

podle čl. II. smlouvy. 

3.6. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, 
že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení. 

3.7. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny: 
 V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než 

je definováno zadávací dokumentací.  
 V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši 

nabídkové ceny. 
 

IV. 

TERMÍNY PLNĚNÍ 

 
4.1. Předání staveniště:               do 7 dnů od podpisu SoD 

4.2. Zahájení prací na díle:         do 3 dnů od převzetí staveniště 

4.3. Ukončení díla:                     do 15.12.2023   

4.4. Vyklizení staveniště: nejpozději do 7 dnů po ukončení díla  

4.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací, (dále jen 
“harmonogram”), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být uvedeny 
základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden 

předpokládaný termín realizace. 
4.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. 

Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k  prodlení v dokončení dílčích prací dle 
harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 



 
 

Smlouva o dílo č. 2023/0243 Veřejné osvětlení Neratovice – I. Neratovice Strana 3 (celkem 9) 

V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

 

5.1. Jedenkrát za měsíc zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný 
podle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit 
nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu 
bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je minimálně 30 

kalendářních dní od data doručení objednateli.  
5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 

a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající 
část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po řádném předání celého díla bez 

vad a nedodělků. Ustanovení čl. 5.6 není předchozími větami dotčeno.    
5.4. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve smyslu bodu 11.6. smlouvy ve 

sjednaném termínu, má objednatel právo z předepsané částky ve smyslu bodu 5.3. smlouvy odečíst 
částku, kterou objednatel uhradil v souvislosti s odstraněním reklamované vady třetí osobou 
(specializovanou firmou), kterou odstraněním vady pověřil. Právo objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty tím není dotčeno. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele požadovat zbývající částku jím 
uhrazenou třetí osobě při odstranění reklamované vady, která převýší částku, jež by byla odečtena 

dle věty první z neuhrazené části ceny za provedení díla. 
5.5. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů 

a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.  
5.6. V případě, že je zhotovitel s prodlením s předáním části nebo celého díla, či jej předá včas, avšak 

s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn odepřít úhradu doručeného daňového dokladu do doby, 
než bude zhotovitelem dílo předáno včas, popř. řádně bez vad a nedodělků. Pro účely předchozí věty 
platí, že objednatel není v prodlení a nárok na příslušenství pohledávky zhotovitele tomuto nevzniká. 
Předchozí věty platí i v případě, že objednatel ve lhůtě určené pro splatnost faktury, vytkne 
zhotoviteli zjištěné vady a nedodělky předaného díla či jeho části. 

 

VI. 

MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 

 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

6.1.1. V případě nesplnění závazného termínu vyhotovení zakázky stanoveného 
poskytovatelem dotace nebo nesplněním energetických nebo kvalitativních 
parametrů uvedených v předložené nabídce účastníka, majících za následek 
krácení či vracení finančních dotací včetně případných dalších finančních škod 
hradí způsobenou škodu v plné výši dodavatel. 

6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV. bod 4.4. smlouvy, a to 10.000,- Kč  za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 

6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 
1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 

6.1.4. Za prodlení s termínem k nastoupení odstranění havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy, a to 

ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení. 
6.1.5. Za prodlení s nástupem k odstranění havárie, a to 2.500,- Kč za každý započatý kalendářní 

den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 24 hodin. 

6.1.6. Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to 3.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení. 
6.1.7. Za prodlení s převzetím staveniště dle bodu 4.1, a to ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý 

kalendářní den prodlení. 
6.1.8. Za každé jednotlivé porušení jiné povinnosti uvedené v této smlouvě 2.000,- Kč. 
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6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv 
daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. 

6.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy, které 
mu vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní 
povinnosti dle bodu 11.6. smlouvy, jestliže objednatel použije k odstranění vady díla třetí osobu ve 
smyslu naposledy vzpomenutého bodu, a užije-li svého práva volby dle bodu 11.3.5. Rovněž také 
není dotčena povinnost zhotovitele, splnit smluvní pokutou zajištěnou smluvní povinnost. 

6.4. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od této), 
toto jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž není dotčeno právo objednatele na smluvní 
pokutu i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické úkony 
zhotovitele ve smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to bez 
ohledu na neplatnost smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná, prohlašují 
výslovně smluvní strany, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení smlouvy o 
právních vztazích tykajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních smlouvy, které 
upravují povinnost zhotovitele. 

6.5. Ustanovení o smluvních pokutách dle ust. bodu 6.1.3. až 6.1.5. platí pro zhotovitele i tehdy, jestliže 
k odstranění vad díla zhotovitel použil třetí osoby postupem dle bodů 11.3.5. a 11.6.; toto ustanovení 
platí i v případě, že zhotovitel bude postupovat ve smyslu ustanovení bodu 10.9. 

 

VII. 
STAVENIŠTĚ 

 

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení prací, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch (komunikace) zajišťuje zhotovitel a nese 
veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

7.3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá 
i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění 
prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 
původního stavu. 

7.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích 
apod. 

7.7. Nejpozději ke dni odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, 
jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví 
do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu podle čl. VI. 

odstavec 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště. 
7.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 
 

VIII. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Tím není 
dotčen právní vztah objednatele k věci a předmětu plnění dle bodu 2.6. 
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8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 
zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud 

se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (splňují-li 
tito zhotovitelem zvolení subdodavatelé podmínku písemného souhlasu zhotovitele dle bodu 8.11.) 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. 

8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu 
objednatele. 

8.12. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.  
8.13. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika 

spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla  
a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 5 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, 
tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). 

8.14. Nepředložení pojistné smlouvy podle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy. 
8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude 

objednateli předána na CD při předání stavby. 
 

IX. 

STAVEBNÍ DENÍK 
 

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím stavby.  
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9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ zhotovitele 

- název, sídlo, IČ objednatele 

- přehled všech provedených revizí 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel 
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné 
a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník 
víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale přesný technický 
popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh 
na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 
nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat 
i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly  
a z jakého důvodu. 

9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
 

X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno  
k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, 
avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. Strany pro účely smluvní pokuty odkazují na body 6.2. až 
6.5. smlouvy. 

10.3. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci servisní 
společnosti k předmětnému dílu, případně jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou 

10.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat 
dílo za dokončené a schopné předání. 

10.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 

nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

10.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou 

ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. odstavec 10. 4. 

smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. 
Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém 
dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

10.7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto 
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vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle 
čl. VI. odstavec 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

10.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v  kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti zadání stavby. 

10.9. Zhotovitel je povinen v  dohodnutém termínu dle věty druhé bodu 10.7. smlouvy odstranit vady a 

nedodělky, i když uvádí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá; to neplatí, zvolí-li objednatel 

k odstranění vad a nedodělků třetí osobu postupem dle věty první bodu 11.6. a bodu 11.3.5. smlouvy. 

Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel a je 

povinen je objednateli uhradit do tří dnů ode dne jejich vyúčtování doručeného zhotoviteli. 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo 
nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají za 

porušení této povinnosti obě strany smluvní pokutu dle bodu 6.1.5. za každý den prodlení 
s povinností zhotovitele nastoupit k odstranění vad a nedodělků.  Předchozí věta neplatí pro 
povinnost zhotovitele k opravě havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy; pro tuto situaci platí lhůta 
tam uvedená a smluvní pokuta dle odst. 6.1.4. smlouvy za každý den prodlení s povinností 
zhotovitele nastoupit v režimu havárie k odstranění vad a nedodělků. O obou smluvních pokutách 
jinak platí ust. bodů 6.2. až 6.5. smlouvy. 

10.10. Bodem 10.9. smlouvy není dotčeno právo objednatele užít postupu dle ust. věty první bodu 10.7. 

smlouvy, ve spojení s bodem 11.6.; volbou tohoto postupu není dotčeno právo objednatele na 
smluvní pokutu vůči zhotoviteli dle bodu 6.5. smlouvy. 
 

XI. 

ZÁRUKY 
 

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá 
za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. 

11.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstraněním poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 

11.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
11.3.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.) 
11.3.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
11.3.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
11.3.4. Odstoupení od smlouvy. 
11.3.5. Odstranění vady třetí osobou pověřenou objednatelem dle bodu 11.6. smlouvy. 

11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín 
nesmí být delší, než 5 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

11.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
11.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu 
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způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

11.8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 

a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 
11.9. Provede-li Zhotovitel v rámci reklamačního řízení jakýkoli zásah do sítě VO, je o něm povinen 

bezodkladně, nejdéle však do 5 pracovních dnů po zásahu písemně informovat servisní společnost 
Objednatele a to na email:   

  

XII. 

VYŠŠÍ MOC 

 

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XIII. 

ZMĚNA  A UKONČENÍ SMLOUVY 
 

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
“Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 

smlouvy. 

13.3. Strany mají právo odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů uvedených v této smlouvě, jinak jen 
v zákonem stanovených případech. Nebyl-li by ten který zákonný důvod pro odstoupení od smlouvy 
v rozporu s předmětem plnění této smlouvy, musí si strany vydat vše, co jedna od druhé obdržela 
před zrušením této smlouvy. V takovém případě má zhotovitel právo na vrácení bezdůvodného 
obohacení vyjádřené v penězích. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 

těchto náležitostí je odstoupení právně neúčinné a strana, která neplatně odstoupila je nadále 
smlouvou plně vázána, tedy i ustanoveními o smluvních pokutách a o náhradě škody a jiné újmy. 

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, platí, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla, 

2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový 
doklad”, 

3. zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do tří 
dnů po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí provedených 
prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu.  

13.7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit k realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení 
podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této 
smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.   
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13.8. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele, to platí i pro bod 8.11. smlouvy. 

 

XIV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Účinnosti 
tato smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv. 

14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání 
učinily. 

14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.  

14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

14.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města 
Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, 
předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci 
předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou 
„GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně. 

14.7 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Neratovice dne 14.06.2023 č. usnesení 
RM/12/08/23, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky. 

 

XV. 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
1. oceněný výkaz výměr (rozpočet) 

2. harmonogram průběhu prací 
3. technické podmínky díla   

 

 

V Neratovicích  V Kolíně 

 

 

 

 

 …………  ……………………………… 

 za objednatele: za zhotovitele: 

                Ing. Roman Kroužecký                                                                       

                       starosta  města                                                                           jednatel společnosti 



Veřejné osvětlení Neratovice -1. etapa - Položkový rozpočet Účastník vyplní pouze žlutá pole !!
______________bez DPH bez DPH s DPH________ sDPH

Položka - uznatelné výdaje Počet MJ Kč/IMJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelná Neuznatelné
1 Svítidlo dle konfigurace 1, Tc max. 2700K 6 ks 14 735,00 88 410,00 106 976,10
2 Svítidlo dle konfigurace 2, Tc max. 2700K 2 ks 14 797 ,00 29 594,00 35 808,74
3 Svítidlo dle konfigurace 3, Tc max. 2700K 6 ks 12 782.00 76 692,00 92 797,32
4 Svítidlo dle konfigurace 4, Tc max. 2700K 18 ks 7 591,00 136 638,00 165 331,98
5 Svítidlo dle konfigurace 5, Tc max. 2700K S ks 7 577,00 37 885,00 45 840,85
6 Svítidlo dle konfigurace 6, Tc max. 2700K 26 ks 7 518,00 195 468,00 236 516,28
7 Svítidlo dle konfigurace 7, Tc max. 2700K 8 ks 7 539,00 60 312,00 72 977,52
8 Svítidlo dle konfigurace 8, Tc max. 2700K 2 ks 7 588 00 15 176,00 18 362,96
9 Svítidlo dle konfigurace 9, Tc max. 2700K 49 ks 7 866,00 385 434,00 466 375,14
10 Svítidlo dle konfigurace 10, Tc max. 2700K 3 ks 7 555,00 22 665,00 27 424,65
11 Svítidlo dle konfigurace 11, Tc max. 2700K 10 ks 7 584,00 75 840,00 91 766,40
12 Svítidlo dle konfigurace 12, Tc max. 2700K 104 ks 7 890,00 820 560,00 992 877,60
13 Svítidlo dle konfigurace 13, Tc max. 2700K 2 ks 7 872,00 15 744,00 19 050,24
14 Svítidlo dle konfigurace 14, Tc max. 2700K 68 ks 7 544,00 512 992,00 620 720,32
15 Svítidlo dle konfigurace 15, Tc max. 2700K 4 ks 7 863,00 31452,00 38 056,92
16 Svítidlo dle konfigurace 16, Tc max. 2700K 36 ks 7 888 00 283 968,00 343 601,28
17 Svítidlo dle konfigurace 17, Tc max. 2700K 18 ks 7 871,00 141678,00 171430,38
18 Svítidlo dle konfigurace 18, Tc max. 2700K 2 ks 7 887,00 15 774,00 19 086,54
19 Svítidlo dle konfigurace 19, Tc max. 2700K 2 ks 7 894 00 15 788,00 19 103,48
20 Svítidlo dle konfigurace 20 Tc max. 2700K 37 ks 13 950,00 516 150,00 624 541,50
21 Svítidlo dle konfigurace 21, Tc max. 2700K 4 ks 7 8/1,00 31484,00 38 095,64
22 Svítidlo dle konfigurace 22, Tc max. 4000K 4 ks 13 957,00 55 828,00 67 551,88
23 Svítidlo dle konfigurace 23, Tc max. 4000K 6 ks 7 529,00 45 174,00 54 660,54
24 Mont. sv. vČ. zapoj. 422 ks 374,00 157 828,00 190 971,88
25 Příslušenství ke svítidlům(clonky, backL) 1 kmpí 25 720,00 25 720,00 31121,20
26 Demont. sv. vč.eko.likv. 422 ks 185,00 78070,00 94 464 70
27 Kabel CYKY 3xl,5mm2 vč.montáže 3165 m .16,00 113 940,00 137 867,40
28 Nový RVO vč výzbroje a zap. 2 kmpl 36 000,00 72 000,00 87 120,00
29 Seřízení a optimalizace řídících prvků 7 kmpl 11840,00 82880,00 100 284,80
30 Čítač provozních hodin 7 kmpl 3 250,00 22 750,00 27 527,50
31 Demontáž a likvidace stáv. Rozvaděčů 2 kmpl 3 560,00 7 120,00 8 615,20
32 Demontáž a likvidace/recyklace stáv. Výložníků 41 kmpl 218,00 8938,00 10 814,98
33 0,5m výložník vč. přísl. a montáž 19 kmpl 1 323,00 25 137,00 30 415,77
34 0,75m výložník vč. přísl. a montáž 12 kmpl 1 884,00 22 608,00 27 355,68
35 l,5m výložník vč. přísl. a montáž 22 kmpl 2 228,00 49 016,00 59 309,36
36 2m výložník vč. přísl. a montáž 18 kmpl 3 086 00 55 548,00 67 213,08
37 2,5m výložník vč. přísl. a montáž 29 kmpl 3 398,00 98 542,00 119 235,82
38 Sloup 6m (patka,svor.,kon.),mont.+zap.,komp práce+demont a likv.stáv.sti 5 kmpl 22 321,00 111 605,00 135 042,05
39 Zemnící tyč l,5m FeZn vč. práce a spoj. Mat. 5 kmpl 524,00 2 620,00 3 170,20
40 Ost. materiál vč. Montáže 1 kmpl 10 000,00 10000,00 12 100,00
41 Zem práce, výkop+záhozy+hutn - pro výstavbu sloupů 2 m3 1182,00 1920,75 2 324,11
42 PloSina 281 hod 850,00 238 850,00 289 008,50
43 Zařízení staveniště a dopravní značení (4,12% z ceny práce) 1 kmpl 11 225,51 11 225,51 13 582,86
44 Provozní vlivy (3,25% z ceny práce) 1 kmpl 8 410.90 8 410,90 10 177,19
45 Geodetické zaměření 1 kmpl 15 500,00 15 500,00 18 755,00
46 Proj. Dok. skutečného provedení 1 kmpl 16 000,00 16 000,00 19 360,00
47 Aktualizace pasportu 1 kmpl 9 000,00 9 000,00 10 890,00
48 Stavbyvedoucí zhotovitele 1 kmpl 10 000,00 10000,00 12 100,00
49 Revize 1 kmpl 7 256,00 7 256,00 8 779,76
50 Doprava a přesun materiálu 1 kmpl 18 500,00 18 500,00 22 385,00

Rekapitulace podíl bez DPH DPH 21% s DPH
Celkové náklady vč. rec.popl.sv. 4 897 177,16 1028407,20 5 925 584,36
z toho uznatelné nákladady 99,22% 4 859 040,75 1 020 398,56 5 879439,31
z toho neuznatelné nákladady 0,78% 38 136,41 8008,65 46 145,05

Poznámky k rozpočtu:
Počet bez DPH DPH 21% celkem

U svítidel bude samostatně účtován recyklační poplatek: 422 5 486,00 1152,06 6638,06
Samostatně budou účtovány i ostatní rec. příspěvky dle aktuálních sazeb a typů zařízení.
U svítidel pro přechody pro chodce je povolena maximální náhradní teplota chromatičnosti Tc 4000K
Dodávka sloupu - sloup, svorkovnice, bet. základ hloubk. impreg., ochr. nástřik paty sloupu, kotvící mat., uzemn.mat., případné vyložení,
průchodky či konektory pro vánoční dekorace, billboardy dle přiloženého výkresu sloupu. Kompletnímontáž, zapojení, uzemnění, zprovoznění

Veřejné osvětlení Neratovice -1. etapa - Položkový rozpočet Účastník vyplní pouze žlutá pole !!
______________bez DPH bez DPH s DPH________ sDPH

Položka - uznatelné výdaje Počet MJ Kč/IMJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelná Neuznatelné
1 Svítidlo dle konfigurace 1, Tc max. 2700K 6 ks 14 735,00 88 410,00 106 976,10
2 Svítidlo dle konfigurace 2, Tc max. 2700K 2 ks 14 797 ,00 29 594,00 35 808,74
3 Svítidlo dle konfigurace 3, Tc max. 2700K 6 ks 12 782.00 76 692,00 92 797,32
4 Svítidlo dle konfigurace 4, Tc max. 2700K 18 ks 7 591,00 136 638,00 165 331,98
5 Svítidlo dle konfigurace 5, Tc max. 2700K S ks 7 577,00 37 885,00 45 840,85
6 Svítidlo dle konfigurace 6, Tc max. 2700K 26 ks 7 518,00 195 468,00 236 516,28
7 Svítidlo dle konfigurace 7, Tc max. 2700K 8 ks 7 539,00 60 312,00 72 977,52
8 Svítidlo dle konfigurace 8, Tc max. 2700K 2 ks 7 588 00 15 176,00 18 362,96
9 Svítidlo dle konfigurace 9, Tc max. 2700K 49 ks 7 866,00 385 434,00 466 375,14

10 Svítidlo dle konfigurace 10, Tc max. 2700K 3 ks 7 555,00 22 665,00 27 424,65
11 Svítidlo dle konfigurace 11, Tc max. 2700K 10 ks 7 584,00 75 840,00 91 766,40
12 Svítidlo dle konfigurace 12, Tc max. 2700K 104 ks 7 890,00 820 560,00 992 877,60
13 Svítidlo dle konfigurace 13, Tc max. 2700K 2 ks 7 872,00 15 744,00 19 050,24
14 Svítidlo dle konfigurace 14, Tc max. 2700K 68 ks 7 544,00 512 992,00 620 720,32
15 Svítidlo dle konfigurace 15, Tc max. 2700K 4 ks 7 863,00 31452,00 38 056,92
16 Svítidlo dle konfigurace 16, Tc max. 2700K 36 ks 7 888 00 283 968,00 343 601,28
17 Svítidlo dle konfigurace 17, Tc max. 2700K 18 ks 7 871,00 141678,00 171430,38
18 Svítidlo dle konfigurace 18, Tc max. 2700K 2 ks 7 887,00 15 774,00 19 086,54
19 Svítidlo dle konfigurace 19, Tc max. 2700K 2 ks 7 894 00 15 788,00 19 103,48
20 Svítidlo dle konfigurace 20 Tc max. 2700K 37 ks 13 950,00 516 150,00 624 541,50
21 Svítidlo dle konfigurace 21, Tc max. 2700K 4 ks 7 8/1,00 31484,00 38 095,64
22 Svítidlo dle konfigurace 22, Tc max. 4000K 4 ks 13 957,00 55 828,00 67 551,88
23 Svítidlo dle konfigurace 23, Tc max. 4000K 6 ks 7 529,00 45 174,00 54 660,54
24 Mont. sv. vČ. zapoj. 422 ks 374,00 157 828,00 190 971,88
25 Příslušenství ke svítidlům(clonky, backL) 1 km pí 25 720,00 25 720,00 31121,20
26 Demont. sv. vč.eko.likv. 422 ks 185,00 78070,00 94 464 70
27 Kabel CYKY 3xl,5mm2 vč.montáže 3165 m .16,00 113 940,00 137 867,40
28 Nový RVO vč výzbroje a zap. 2 kmpl 36 000,00 72 000,00 87 120,00
29 Seřízení a optimalizace řídících prvků 7 kmpl 11840,00 82880,00 100 284,80
30 Čítač provozních hodin 7 kmpl 3 250,00 22 750,00 27 527,50
31 Demontáž a likvidace stáv. Rozvaděčů 2 kmpl 3 560,00 7 120,00 8 615,20
32 Demontáž a likvidace/recyklace stáv. Výložníků 41 kmpl 218,00 8938,00 10 814,98
33 0,5m výložník vč. přísl. a montáž 19 kmpl 1 323,00 25 137,00 30 415,77
34 0,75m výložník vč. přísl. a montáž 12 kmpl 1 884,00 22 608,00 27 355,68
35 l,5m výložník vč. přísl. a montáž 22 kmpl 2 228,00 49 016,00 59 309,36
36 2m výložník vč. přísl. a montáž 18 kmpl 3 086 00 55 548,00 67 213,08
37 2,5m výložník vč. přísl. a montáž 29 kmpl 3 398,00 98 542,00 119 235,82
38 Sloup 6m (patka,svor.,kon.),mont.+zap.,komp práce+demont a likv.stáv.sti 5 kmpl 22 321,00 111 605,00 135 042,05
39 Zemnící tyč l,5m FeZn vč. práce a spoj. Mat. 5 kmpl 524,00 2 620,00 3 170,20
40 Ost. materiál vč. Montáže 1 kmpl 10 000,00 10000,00 12 100,00
41 Zem práce, výkop+záhozy+hutn - pro výstavbu sloupů 2 m3 1182,00 1920,75 2 324,11
42 PloSina 281 hod 850,00 238 850,00 289 008,50
43 Zařízení staveniště a dopravní značení (4,12% z ceny práce) 1 kmpl 11 225,51 11 225,51 13 582,86
44 Provozní vlivy (3,25% z ceny práce) 1 kmpl 8 410.90 8 410,90 10 177,19
45 Geodetické zaměření 1 kmpl 15 500,00 15 500,00 18 755,00
46 Proj. Dok. skutečného provedení 1 kmpl 16 000,00 16 000,00 19 360,00
47 Aktualizace pasportu 1 kmpl 9 000,00 9 000,00 10 890,00
48 Stavbyvedoucí zhotovitele 1 kmpl 10 000,00 10000,00 12 100,00
49 Revize 1 kmpl 7 256,00 7 256,00 8 779,76
50 Doprava a přesun materiálu 1 kmpl 18 500,00 18 500,00 22 385,00

Rekapitulace podíl bez DPH DPH 21% s DPH
Celkové náklady vč. rec.popl.sv. 4 897 177,16 1028407,20 5 925 584,36
z toho uznatelné nákladady 99,22% 4 859 040,75 1 020 398,56 5 879439,31
z toho neuznatelné nákladady 0,78% 38 136,41 8008,65 46 145,05

Poznámky k rozpočtu:
Počet bez DPH DPH 21% celkem

U svítidel bude samostatně účtován recyklační poplatek: 422 5 486,00 1152,06 6638,06
Samostatně budou účtovány i ostatní rec. příspěvky dle aktuálních sazeb a typů zařízení.
U svítidel pro přechody pro chodce je povolena maximální náhradní teplota chromatičnosti Tc 4000K
Dodávka sloupu - sloup, svorkovnice, bet. základ hloubk. impreg., ochr. nástřik paty sloupu, kotvící mat., uzemn.mat., případné vyložení, 
průchodky či konektory pro vánoční dekorace, billboardy dle přiloženého výkresu sloupu. Kompletní montáž, zapojení, uzemnění, zprovoznění



Harmonogram časový HARMONOGRAM :" Veřejné osvětlení Neratovice -1. etapa"
rok 2023

měsíc ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
týden 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
datum 29.5-4.6 5-11.6 12-18.6 19-25.6 26.6-2.7 3-9.7 10-16.7 17-23.7 24-30.7 31.7-6.8 7-13.8 14-20.8 21-27.8 28.8-3.9 4-10.9 11-17.9 18-24.9 25.9-1.10 2-8.10 9-15.10 16-22.10 23-29.10 30.10-5.11 6-12.11 13-19.11 20-26.11 27.11-3.li 4-10.12 11-17.12 18-24.12 25-31.12

Podání nabídky 30.5.2023
Uzavření smluvního vztahu - SOD
Převzetí stavby a staveniště do 7. d ní otí podpisu SoD
Objednání dodávek svítidel 1 1
Výroba svítidel |8 až max. 10 týdnů od objednání
Zahájení dodávek svítidel ........ dm]
Objednání dodávek stožárů a výložníků
Výroba stožárů a výložníků
Zahájení dodávek stožárů
Montáže svítidel a nových výložníků ——— — — i
Výstavba nových stožárů — ““1——

Úpravy RVO, zprovoznění soustavy, seřízení j —
Zkoušky, výchozí revize, inženýring ----------- 1 ' ------------1 —
Předání stavby provozovateli do užívání 15.12.2023

______
it—

_______
V Kolíně: 
08.06.2023

Harmonogram finanční HARMONOGRAM : " Veřejné osvětlení Neratovice -1. etapa"
rok 2023

měsíc ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
týden 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
datum 29.5-4.6 5-11.6 12-18.6 19-25.6 26.6-2.7 3-9.7 10-16.7 17-23.7 24-30.7 31.7-6.8 7-13.8 14-20.8 21-27.8 28.8-3.9 4-10.9 11-17.9 18-24.9 25.9-1.10 2-8.10 9-15.10 16-22.10 23-29.10 30.10-5.13 6-12.11 13-19.11 20-26.11 27.ll-3.li 4-10.12 11-17.12 18-24.12 25-31.12

Podání nabídky
Uzavření smluvního vztahu - SOD
Převzetí stavby a staveniště zz
Objednání dodávek svítidel
Výroba svítidel
Zahájení dodávek svítidel
Objednání dodávek stožárů a výložníků
Výroba stožárů a výložníků 1Zahájení dodávek stožárů
Montáže svítidel a nových výložníků
Výstavba nových stožárů
Úpravy RVO, zprovoznění soustavy, seřízení ----1
Zkoušky, výchozí revize, inženýring ~ |

Předání stavby provozovateli do užívání
čerpání v Kč bez DPH - týdenní ! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 806 281 806 323 854 336 730 336 730 294 682 294 682 294 682 294 682 311450 311450 311450 1 311450 || 298 574 | 298 574 298 574 16 000 celkem 4 897 1771

SRPEN Z fitRI RIJEN LISTOPAD PROSINEC r ii
čerpání v Kč bez DPH - měsíční 422 708 Kč 1 285 559 Kč 1 498 562 Kč 1 226 487 Kč 463 861 Kč [celkem ||4 897 177|
V Kolíně: 
08.06.2023
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Název zakázky: Veřejné osvětlení Neratovice - 1. etapa 

 

1. PŘEDMLUVA 

1.1. Plnění technických požadavků 

 

Nabídky, které nebudou splňovat technické požadavky dokumentace, zejména požadovanou 
osvětlenost komunikací dle přiloženého podkladu pro světelně-technické výpočty, mohou být 
z dalšího řízení vyloučeny. 
Vyloučeny budou též ty nabídky, ve kterých bude zjištěn neúplný či pozměněný obsah originálních 
technických vlastností svítidel nebo jiných komponentů obsažených v nabídce daných výrobcem. 
Vyloučeny budou též ty nabídky, ve kterých bude zjištěn neúplný či pozměněný rozsah 
dodavatelských prací daný Zadávací dokumentací. 
 

1.2. Technické specifikace dodávek 

 

Účastník (uchazeč) v nabídce předloží technické specifikace dodávek – tj. katalogové listy dodávaných 
výrobků, zejména svítidel, certifikáty a prohlášení o shodě tak, aby z jejich znění bylo jasně patrné 
splnění všech požadavků na kvalitu a technické požadavky na svítidla dané technickými přílohami ZD.  

 

Účastník výběrového řízení stvrzením tohoto dokumentu prohlašuje, že všechny komponenty 
svítidla jsou součástí svítidla/výrobku a žádná součástka není do něj osazena dodatečně bez 
vědomí a souhlasu výrobce. 
 

Účastník výběrového řízení stvrzením tohoto dokumentu prohlašuje, že nabízená svítidla mají 
všechny požadované technické parametry v souladu s požadavky ZD. 
 

1.3. Likvidace odpadů – Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Při stavbě bude dodržena ochrana stromů a jejich kořenového systému podle požadavků ČSN 83 
9061. Výkopy budou prováděny v dotčené části ručně, bez narušení kořenového systému. Pokud 
dojde k zasažení kořenového systému stromů, kabelové vedení musí vést spodem pod kořenovým 
prostorem. Při hloubení výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru rovném nebo větším jak 
2cm. Případná poranění kořenů nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je možné přerušit 
hladkým řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším jak 2cm nutno ošetřit 
růstovými stimulátory. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. 
Kabelové rýhy nesmí být vedeny blíže než čtyřnásobek obvodu kmene ve výšce 1m, nejblíže však 
2,5m od paty kmene stromu (případně ve stanovené vzdálenosti uvedené ve vyjádření příslušného 
orgánu ochrany přírody), optimálně nejméně ve vzdálenosti půdorysného průmětu okapové linie 
stromu. Je-li kabelová rýha vedena pod korunou stromu, požaduje se provedení mělkého výkopu 
výhradně ručním výkopem s uložením kabelu do chráničky v hloubce 35 cm (uložení dle ČSN 33-2000-

5-52). Při opětném záhozu rýh musí materiál svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé 
provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.  Do vzdálenosti 2,5m od paty kmene 

stromů nesmí být kořenový systém zatěžován soustavným přecházením, pojížděním nebo 
odstavováním techniky, případně skladováním materiálu.    

Sloupy osvětlení je vhodné umisťovat ve vzdálenosti 5m od kmene stromů nebo v takové vzdálenosti, 
aby po vzrůstu stromu nezasahovaly větve do vyzařovacího úhlu svítidel. To vše s ohledem na místní 
podmínky. 
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Plochy zeleně a keřových skupin, které byly zasaženy výkopovými pracemi, musí být dány do 
původního stavu zpětným zásypem (nepřipouští se ponechání navršení zeminy na trase výkopu a 
samovolné sedání záhozu). Zemina musí být dostatečně zhutněna. Dále musí být provedena 
definitivní povrchová úprava v šíři pásma celkového poškození trávníku (nejen výkopové rýhy, ale i 
místa odkládání výkopku, rýhy po pojezdu těžší techniky). Jednotlivé keře keřových skupin v trase 
výkopu se musí přesadit a výkopek se musí vyvážet mimo keřové plochy. 
 

1.4. Odpadové hospodářství 
 

Veškerá činnost související s nakládáním s odpady během výstavby bude prováděna v souladu se 
zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění a souvisejícími vyhláškami MŽP č. 93/2016Sb; 
č.94/2016Sb.. tj. řádná recyklace stavebního a demoličního odpadu vzniklého během realizace 
projektu (minimální míra recyklace je stanovena na alespoň 70% stavebního a demoličního odpadu). 
 

1.5. Překopy komunikací 
  

V případě nuceného překopu komunikace je nutné postupovat podle TP170 a TP146, které definují 
povolování a provádění výkopů a zásypů rýh, požadavky a skladbu komunikací včetně podkladních 
vrstev. 

 

1.6. DIO 

 

Při výstavbě bude využito „Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích upravují podrobnosti o užití a 
umístění dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení pro označení pracovních míst. 
Vychází zejména ze zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, 
souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy. 

Pak je nutné dbát na zabezpečení dočasného dopravního značení a to jak během provádění 
stavebních prací (označení práce na silnici, řízení provozu odpovědnými osobami), tak i po skončení 
pracovní doby. Toto značení zajistí dodavatel stavby. Při realizaci přechodného dopravního značení je 
nutno vycházet z TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Při 
umisťování dopravních značek a dopravních zařízení postupovat dle TP 65 Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích. 
 

1.7. Klimatické podmínky při výstavbě 

Pro montáž kabelů je rozhodující minimální teplota, která činí -5C°, betonářské práce mohou 
probíhat pouze do teplot +5°C, případně je nutné použít speciální příměsi do betonu. Stavební práce 
jsou tedy omezeny především klimatickými podmínkami. 
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2. VYSVĚTLENÍ A ROZSAH POŽADOVANÉ KVALIFIKACE 

 

Účastník výběrového řízení prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení splňuje: 
2.1. Základní způsobilost 
2.2. Profesní způsobilost 
2.3. Ekonomickou způsobilost 

2.4. Technickou kvalifikaci k plnění zakázky 

 

2.1. Základní způsobilost 

 

Základní způsobilost splní účastník, který splní základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ, v platném znění, kdy základní způsobilost ve smyslu § 74 odst. 
1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ splňuje účastník: 
a) který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ nebo 
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží (je-li účastníkem právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň 
každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, musí 
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka; účastní-li se zadávacího 
řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) 
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, české právnické osoby, musí tuto 
podmínku splňovat osoby uvedené výše + vedoucí pobočky závodu), 
b) který nemá v ČR nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
c) který nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění, 
d) který nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném či na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) který není v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
(§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu 
(například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o 
spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona 
České nároční rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci 

podle právního řádu země sídla účastníka. 
 

2.2. Profesní způsobilost 

 

K posouzení profesní způsobilosti účastník předloží fotokopie následujících listin (nemusí být úředně 
ověřené, ale nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být splněné prokázání kvalifikace, starší 
90ti kalendářních dní) 
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní účastník zapsán, 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu VZ, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění 
c) doklad o kvalifikaci, způsobilosti a proškolení pracovníků i s ohledem na zákon 250/2021 Sb. 
platným od 1.7.2022. 
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2.3. Ekonomická způsobilost 

 

Účastník svým podpisem níže potvrzuje svou ekonomickou způsobilost na plnění výše uvedené VZ. 
 

2.4. Technická kvalifikace k plnění zakázky 

K posouzení technické kvalifikace předloží účastník zakázky obdobného charakteru provedených 
účastníkem za posledních 5let a osvědčení investora o jejich řádném plnění. 
 

 

a) Rozsah požadovaných informací k uvedeným referenčním zakázkám: 
Název zakázky, cena v Kč bez DPH, doba a místo provádění plnění zakázky a údaj o tom, zda byly tyto 
zakázky provedeny včas, řádně a odborně, kontakt na referenční osoby investorů u kterých je možné 
danou zakázku ověřit.  
b)  Minimální úroveň technické kvalifikace: 
Zadavatel požaduje předložit celkem 3 referenční zakázky obdobného charakteru jako je předmět 
plnění této VZ. 
Vzhledem k úskalím spojených s instalací LED svítidel požaduje zadavatel minimální úroveň technické 
kvalifikace, tzn. že mezi referenčními zakázkami účastníka veřejné zakázky bude minimálně  
1 zakázka v rozsahu alespoň 2.500.000,-Kč bez DPH a minimálně další 2 zakázky v hodnotě min. 
500.000.Kč bez DPH, vše se svítidly s LED technologií. 
 

3. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE A V PŘÍPADĚ SPOLEČNÉ 
NABÍDKY NĚKOLIKA ÚČASTNÍKŮ 

 

Účastník může prokázat kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele 

 

4. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝPISEM ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, 
VÝPISEM ZE SEZNAMU CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ NEBO VÝPISEM ZE SEZNAMU 
ZAHRANIČNÍCH DODAVATELŮ  
 

Účastník může k prokázání základní a profesní způsobilosti předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. 
Účastník může k prokázání kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů. 
Zahraniční účastník může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze zahraničního seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát. 
 

5. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA O SEZNÁMENÍ S ÚPLNÝM ZNĚNÍM ZD 

 

Účastník tímto stvrzuje, že se seznámil s kompletními zadávacími podmínkami včetně všech jejích 
příloh zejména požadavky na minimální technické a designové parametry návrhu osvětlení a 
světelně-technické situace v místě předmětu plnění a je si vědom, že v případě nejasností měl 
dostatek času a možností si vyjasnit vše co by mohlo ovlivnit návrh řešení a následné nabídky 
zadavateli. Účastník potvrzuje, že porozuměl zadávací dokumentaci ve všech jejích částech a měl ve 
lhůtě pro podání nabídek dostatek času si se zadavatelem zakázky vše řádně vyjasnit. 
Účastník podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že dokument podepisuje oprávněná osoba 
účastníka (uchazeče) o předmětnou veřejnou zakázku. 



Miroslav 

Ledvina

Digitálně podepsal 

Miroslav Ledvina 

Datum: 2023.06.15 

10:34:20 +02'00'
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V …………………………… 

 

Dne:………………………….. 
 

Za účastníka veřejné zakázky (hůlkovým písmem + podpis):   

          

          Jm      

svalova
Zápis textu
Kolíně

svalova
Zápis textu
29. 5. 2023
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Název zakázky: Veřejné osvětlení Neratovice - 1. etapa 

 

1. Úvod 

 

Tuto přílohu musí každý účastník řádně pročíst a veškeré níže napsané parametry splnit v alespoň 
minimálních hodnotách dle ČSN EN; v případě údajů uvedených v přiložených světelně-technických 
výpočtech pak minimálně v těchto hodnotách. Přijetí a dodržení těchto podmínek účastník potvrdí 
svým podpisem. Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby investor získal 
kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností a minimálními provozními náklady – to znamená s 
minimálními náklady na údržbu a minimalizovanými náklady na spotřebu elektrické energie. Z toho 
vychází níže uvedené požadované parametry svítidel. Pro aplikaci mohou být použita svítidla, která 
mají shodné nebo lepší parametry týkající se příkonu, světelného toku a životnosti dle této přílohy 
zadávací dokumentace. Ostatní parametry musí být dodrženy. Požadované pouliční svítidlo s LED musí 
splňovat požadavky na design, světelný výkon, příkon, optickou účinnost, chlazení a další materiálové 
požadavky. Celkový design svítidla podléhá schválení investora. Svítidlo musí být originálně zamýšleno 
pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit, jinými slovy svítidlo, které lze osadit jak 
konvenčními zdroji, tak zdroji LED. Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití 
ventilátorů nebo podobných zařízení. 

2. Korpus a konstrukční prvky 

Požadavky na provedení svítidel pro komunikace s především motorizovaným provozem – Korpus:  
Z architektonických důvodů podléhá design svítidla schválení zadavatelem. Celý korpus svítidla musí 
být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné certifikované hliníkové slitiny technologií 
vysokotlakého lití. Svítidlo musí být určené primárně a pouze pro použití s LED světelnými zdroji. 
Difuzor svítidla musí být vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru, aby se zabránilo vyzařování světla 
do horního poloprostoru. Přístup (otevření) do svítidla je možný bez nutnosti použití nářadí pomocí 
klipů. Poté se vyklopí spodní kryt svítidla se závěsem, který zabraňuje jeho pádu. Dokonalé zavření 
krytu je signalizováno hlasitým cvaknutím. Svítidlo je vybaveno odpojovačem, který při otevření krytu 
odpojí svítidlo od elektrické sítě. Optická část společně s elektronickou částí je demontovatelná ze 
sloupu bez použití nářadí a po provedené opravě lze tuto část svítidla nainstalovat na sloup opět bez 
použití nářadí. V případě montáže svítidla na betonový sloup energetiky, bude obsahovat jistící prvek 
např. (pojistka, odpínač), který přeruší přívod elektrické energie do zdroje svítidla. Svítidlo musí mít 
konstrukčně oddělenou část optickou a elektronickou. Odvod tepla musí být zajištěn pasivně 
samočistící plochou na horním krytu svítidla. Svítidlo musí být moderního tvaru pro zajištění 
efektivního termo-managementu LED světelných zdrojů. Výměna elektrické části svítidel musí být 
možná bez nutnosti použití nářadí. Všechna svítidla musí být vybavena univerzální přírubou pro 
osazení svítidla jak na vrchol stožáru, tak i na výložník při průměru konce stožáru či výložníku 42 mm 
až 60 mm bez použití redukčního adaptéru. Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na 
stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. 
Držák svítidla je testován na vibrace dle ANSI C136.31 a umožňuje instalaci svítidel ve výškách nad 15 
m. Pro umožnění precizního nastavení v souladu se světelně-technickým návrhem musí být svítidlo 
vybaveno prvkem pro horizontální vyklánění: na výložníku v rozsahu +30° až -100° a na stožáru v 
rozsahu +120° až +10°. 
Celé svítidlo musí mít provedeny zkoušky na vysokou odolnost vůči agresivnímu prostředí (vodní 
mlhovina sycená posypovou solí) dle ISO19840 nebo ISO9227. 
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3. Technické parametry 

 

Požadavky na technické parametry silničního svítidla: 
  
Svítidlo musí být vybaveno speciální skrytou průchodkou pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla, 
zamezující zároveň vniknutí vlhkosti do svítidla. Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí 
cizích pevných těles a vody do optické části nejméně IP 66 a do předřadníkové části svítidla nejméně 
IP 67, přičemž oba dva tyto prostory jsou oddělené a utěsněné každý svým vlastním těsněním. 
Těsnění svítidla nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického 
přítlaku. Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 09. 
Svítidlo musí odpovídat parametrům vnějších vlivů AA7. Pro běžný provoz veřejného osvětlení je 
horní hranice teploty okolního prostředí snížena o 20°C. 
Svítidlo musí být vybaveno přepěťovou ochranou s odolností vůči několikanásobnému přepětí 6 kV s 
předpokladem vlny šířící se po síti a LED indikující správnou funkci přepěťové ochrany. Firma 
ucházející se v rámci veřejné soutěže o dodávku materiálu nebo realizaci zakázky jednoznačně uvede 

v nabídce přesné typy a výrobce svítidel. Vlastnosti svítidel musí být doloženy certifikovanou 
zkušebnou, a to mezinárodně uznávaným standardizovaným certifikátem ENEC a ENEC+. 
Pro zajištění bezproblémové výměny svítidla za nové se stejnými parametry, musí být toto vybaveno 
identifikačním štítkem v počtu 2 ks (1 ks ve svítidle+1 ks pro uložení u správce VO). Štítek musí 
obsahovat veškeré technické informace o daném svítidle (typ, příkon, optický systém, regulace-

pokud je použita…).  
Požadavek na elektrickou izolaci: Svítidlo musí být ve:  třídě elektrické izolace stupně I nebo II. 

4. Barevné provedení svítidel  
Barva korpusu svítidla musí být dle zadání investora nanesena práškovou technologií nebo eloxováním 
v barevných odstínech:  

RAL / AKZO NOBEL (přesný odstín bude uveden při podpisu smlouvy) 
 

5. Regulace 

5.1. Elektronické předřadníky svítidel budou autonomně naprogramovány tak, aby svítidlo 
regulovalo v pozdních nočních hodinách světelný výkon s ohledem na pokles provozu na 
komunikacích, a to z důvodu energetických úspor. Stmívání musí být přehledným a jednoznačným 
způsobem doloženo časovým schématem této regulace. Například jeho vyplněním do tabulky 
uvedené jako příklad níže.  
 

Příklad možného vyplnění tabulky: 
od do % světelného toku 

čas zapnutí 23:00 100 % 

23:00 05:00 60 % 

5:00 čas vypnutí 100 % 

 

Příklad tabulky: 

od do % světelného toku 
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6. Konektivita 

6.1. Elektronický LED předřadník musí být na vyžádání možno řídit napěťovým signálem 1-10 V, 
systémem DALI nebo musí umožnit autonomní přednastavení regulace na úrovni předřadné části. 
Svítidlo musí být taktéž možno vybavit pro řízení systémem vzdálené správy. 
Konkrétní požadavek na konektivitu:   
6.2. Svítidla nemusí být vybavena žádným zařízením pro datovou konektivitu. Zároveň musí 
svítidla umožňovat, aby mohla být v případě požadavku provozovatele, nastane-li takový v budoucnu, 
jednoduchým plug-in připojením datového čidla a vysílače upgradována tak, aby splňovala následující 
specifikaci inteligentního veřejného osvětlení. Součástí inteligentního veřejného osvětlení musí být 
systém řízení, vzdálené správy a monitorování provozu, stavu a online řízení. 
 

Kompletní systém řízení veřejného osvětlení zahrnuje grafické uživatelské rozhraní, úplnou 
konektivitu mezi svítidly a uživatelským rozhraním a inteligentní svítidla se schopností integrovat se 
automaticky do systému řízení. Systém řízení musí dále zahrnovat zpracování dat, přenos dat, 
uchovávání dat, zálohu dat a zabezpečení přenosu dat. Úroveň zabezpečení přenosu dat musí být na 
úrovni šifrování minimálně 128bit AES. Úplná správa dat musí být zabezpečena řídicím systémem, 
nikoliv uživatelem. Komunikace mezi uživatelským rozhraním a svítidly musí probíhat napřímo, 
bezdrátově prostřednictvím sítě mobilních operátorů. Systém nesmí vyžadovat žádné další řídicí nebo 
komunikační prvky na úrovni pozemní instalace jako modem apod. Systém musí po instalaci svítidel a 
prvním zapnutí sám vybrat mobilní síť s nejsilnějším signálem v dané oblasti. Svítidla mohou být 
instalována nezávisle na pozici ostatních svítidel, tzn. není nutné zajistit přímou viditelnost mezi 
svítidly. Chování svítidel nesmí selhat ani v případě výpadku sítě mobilních operátorů. Svítidla musejí 
nadále pokračovat v posledním známém režimu až do obnovení sítě některého z mobilních operátorů 
dostupného v dané lokalitě. Řídicí systém musí být přístupný z kteréhokoli běžného kancelářského 
počítače kdekoli na světě. Každému uživateli s přihlašovacími údaji a heslem musí být možné nastavit 
úroveň jeho práv v systému. Uživatelské rozhraní nemusí být instalováno v počítači. Uživatelské 
rozhraní musí být provozováno jako webová aplikace přístupná z běžného internetového prohlížeče. 
Přístup do uživatelského rozhraní musí být chráněn ve dvou úrovních – heslem a zaslaným kódem. 
Veškerá interakce mezi uživatelem a uživatelským prostředím musí probíhat na úrovni šifrování 
minimálně 128bit SSL. Systém řízení musí pravidelně zálohovat veškerá data do minimálně tří fyzicky 
oddělených úložišť, typicky v cloudu. Při selhání systému musí být data okamžitě obnovena ze zálohy. 
Celá IT struktura systému řízení musí odpovídat certifikaci ISO 27001. Veškerá vylepšení uživatelského 
rozhraní musejí být aplikována automaticky bez žádného požadavku na uživatele. Veškerá vylepšení 
inteligentní jednotky ve svítidlech musí probíhat bezdrátovým přenosem, automaticky bez nutnosti 
zásahu uživatele. Svítidla se musejí po instalaci sama automaticky připojit do systému řízení bez 
nutnosti zásahu uživatele. Svítidla musejí sama určit svou polohu a tu zobrazit v grafickém 
uživatelském rozhraní. Svítidla musí do systému řízení sama naimportovat své technické parametry. 
Celá procedura integrace inteligentních svítidel do systému řízení musí být naprosto automatická bez 
nutnosti zásahu žádného uživatele.  Každé jednotlivé svítidlo musí být možné ovládat samostatně, 
odděleně od ostatních. Uživatelské rozhraní musí poskytovat detailní informace o každém jednotlivém 
svítidle. Svítidla v grafickém uživatelském rozhraní musejí být zobrazena na přehledném mapovém 
podkladu, vč. leteckého pohledu. Systém musí zobrazovat data v reálném čase bez nutnosti 
aktualizovat webovou stránku. Systém musí umět svítidla dělit do regionů, dle ulic nebo zájmových 
skupin. Uživatel musí mít možnost tvořit své vlastní zájmové skupiny svítidel dle libosti. Každé ze 
svítidel musí být možné začlenit do více skupin svítidel současně. Systém musí umožňovat okamžitou 
změnu světelného toku každého jednotlivého svítidla. Každé-mu jednotlivému svítidlu nebo skupině 
svítidel musí být možné přiřadit stmívací kalendář s individuálním nastavením diagramu stmívání pro 
každý jednotlivý den v roce. Počet změn úrovně světelného toku během jednoho nočního stmívání 
musí být neomezený. Systém musí umožňovat provozování nejméně padesáti různých stmívacích 
kalendářů. Každý stmívací kalendář musí obsahovat dílčí stmívací kalendáře s platností jednoho dne. 
Dílčí stmívací kalendáře se mohou během roku opakovat na základě zadaných pravidel. Na požádání 
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musí uživatel dostat aktuální informaci o každém jednotlivém svítidle. Systém musí uživateli každý 
den ráno zasílat chybová hlášení zjištěná z předešlé noci, pokud taková existují. Aktuální poruchy v 
systému musejí být vizualizovány v grafickém uživatelském rozhraní. Prodleva mezi vznikem závady a 
jejím zobrazení v grafickém uživatelském rozhraní nesmí být delší než 30 minut. Specifikace chyb 
registrovaných systémem musí být podrobně popsána. Systém musí umožňovat sledování historie 
skutečné naměřené spotřeby elektrické energie každé-ho jednotlivého svítidla nebo skupiny svítidel. 
Uživatelské rozhraní musí umožňovat vyhledávání v soustavě světelných bodů na základě i několika 
parametrů. Uživatelské rozhraní musí umožňovat generování reportů dle oblasti zájmu uživatele. 
Uživatelské rozhraní musí umožňovat export dat ve formátu xls/xlsx. Uživatelské rozhraní musí být 
možné kombinovat s interaktivním pasportem veřejného osvětlení. Grafická značka inteligentního 
svítidla a svítidla bez konektivity musí být rozdílná. Dodatečná integrace pasportu svítidel nesmí 
znamenat žádný zvýšený nárok na software, hardware nebo komponenty pozemní instalace. 
 

  
 

7. Garance 

  
Životnost svítidla udávaná výrobcem musí být 100000 hodin provozu (při nejvyšším přípustném 
poklesu světelného toku 20% - tedy L80B50) nebo 25 let za podmínek užívání k účelu, ke kterému je 
určeno. Garance na celé svítidlo musí být min. 10 let, včetně napáječe. 
 Požadovanou garanční lhůtu musí účastníci doložit prohlášením vystaveným výrobcem svítidel, které 
přiloží k nabídce. 

8. Optika a náhradní teplota chromatičnosti 
Každá jednotlivá LED musí být osazena identickou čočkou z lisovaného čirého vstřikovaného PMMA 
odolného vůči UV záření, zajišťující jednotlivým LED příslušnou pouliční vyzařovací charakteristiku, 
identickou pro každou jednotlivou čočku. Světelný tok musí být distribuován přímo bez sekundárních 
odrazů, tzn. bez použití reflektorů a obdobných prvků.   
8.1. Maximální přípustná hodnota náhradní teploty chromatičnosti svítidel Tc je 2700 K v souladu 
s příslušnými normami a požadavky. Tato hodnota nesmí být překročena. 
Splnění tohoto parametru musí být doloženo výrobcem a bude ověřeno následným měřením. 
Nesplnění tohoto parametru je vážným porušením závazných technických podmínek. Požadavek na Tc 
se netýká svítidel pro osvětlení přechodů pro chodce, kde je Tc max je 4000K. 

9. CLO 

9.1. Svítidlo musí mít funkci garantovaného konstantního světelného toku, kdy vyzářené množství 
světla na konci životnosti (po 100.000 hodinách) bude stejné jako při prvním zapnutí. Toho musí být 
docíleno tím, že na začátku budou diody buzeny minimálním proudem, který se automaticky min. 16x 
za nastavenou životnost svítidla mírně navýší. Tímto efektem musí být docíleno nižšího příkonu 
svítidla na začátku, který se bude mírně zvyšovat, ale nedosáhne příkonu svítidla bez funkce 
konstantního světelného toku. 
Vzorový příklad funkce garantovaného konstantního světelného toku: 
Svítidlo pro osvětlení průtahu obce musí mít na konci životnosti světelný tok 10.000 lm. Zmíněná 
hodnota je minimální pro dosažení normovaného osvětlení. 
Svítidlo bez garance konstantního světelného toku musí mít na začátku světelný tok předimenzovaný 
na 11.750 lm aby na konci své životnosti, kdy budou diody opotřebovány cca o 15 %, vykazovalo právě 
potřebných 10.000 lm. Systém (svítidlo) bude mít po celou dobu své životnosti stálý příkon 105 W. 
Svítidlo s garancí stálého světelného toku bude naproti tomu po celou dobu své životnosti vyzařovat 
světelný tok 10.000 lm. Při prvním zapnutí bude systém (svítidlo) odebírat příkon 81 W. Na konci 
životnosti (po 100.000 hodinách, resp. po 24letech) bude mít systém (svítidlo) příkon, díky jeho 
automatickému postupnému navyšování, 86 W (S příkonem 105 W, který je nutný pro provoz svítidla 
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bez garance stálého světelného toku, není nutno vůbec pracovat, protože u regulovaného svítidla 
nedojde po celou dobu jeho životnosti k takovému opotřebení LED zdrojů jako u svítidla 
neregulovaného). Teprve po uplynutí deklarované doby životnosti se příkon systému (svítidla) přestane 
dále automaticky zvyšovat a světelný tok začne klesat pod hodnotu potřebnou k zajištění normované 
osvětlenosti. V té době bude možno provést výměnu LED modulu a předřadníku za efektivnější, nebo 
úspornější a celý cyklus opakovat. Nebude nutné měnit celé svítidlo. Úspora elektrické energie oproti 
stejnému svítidlu bez konstantního světelného toku je závislá na příkonech a pohybuje se mezi 25-35 % 
za uvažované období. Variantu se stabilním světelným tokem upřednostňujeme především z důvodu 
zanedbatelného cenového rozdílu se srovnatelných svítidlem nevybaveným touto technologií. 

10. Energie 

Účastník předloží světelně technické výpočty respektující Přílohu Podklad pro světelně-technický 
výpočet. Nerespektování tohoto podkladu je důvodem pro vyřazení nabídky účastníka z důvodu 
nesplnění technických parametrů nabídky. Aby bylo možno zabezpečit efektivní autorský dozor, musí 
být tyto materiály a současně s nimi i vyzařovací charakteristiky ve formátu ELUMDAT v elektronické 
podobě (pro účely provedení kontrolních výpočtů ve výpočetním programu DIALUX či RELUX) 
předloženy již zároveň s podáním nabídky do veřejné soutěže. Pro realizaci díla nesmí být použita 
svítidla s vyšší energetickou náročností oproti svítidlům navrženým v projektu jako referenční řešení, 
na základě kterého byla připravena příloha pro tvorbu světelně-technického výpočtu. Celková 
spotřeba energie rekonstruované části VO po realizaci nesmí překročit: 57 MWh za rok tj za 
4000hodin provozu. 
 

11. Ostatní: 
11.1. Účastník výběrového řízení si před podáním nabídky prověří na své náklady situaci v dané 
lokalitě (terén, nejbližší přípojné místo apod.) aby mohl podat správně nabídku. Případné nalezené 
nesrovnalosti je nutné řešit se zadavatelem zakázky v době lhůty pro podání nabídek dle podmínek 
zadávací dokumentace.  
Značení světelných míst je převzato z pasportu veřejného osvětlení poskytnutého investorem. 
Účastník bere na vědomí, že nedodržení výše uvedených parametrů bude považováno za nesplnění 
zadávacích podmínek a toto stvrzuje svým podpisem níže. Uvědomuje si, že v případě zkreslení 
jakýchkoli předaných technických informací může být z výběrového řízení vyloučen bez nároku na 
odvolání, neboť by se jednalo o podvod.  
 

 

 

 

V …………………………… 

 

Dne:………………………….. 
 

Za účastníka veřejné zakázky (hůlkovým písmem + podpis):   
         ………………………………… 

          Jméno, příjmení a podpis účastníka 

svalova
Zápis textu
Kolíně
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Název zakázky: Veřejné osvětlení Neratovice - 1. etapa 

 

1. Rozvaděče: 

Rekonstruovaná část soustavy veřejného osvětlení je napájena z rozváděčů RVO  7,  RVO  14,  RVO  15,  
RVO  17, RVO 18, RVO 21 a RVO 34, přičemž u dvou RVO je požadována kompletní rekonstrukce vč. 
skříně, u ostatních RVO se doplní čítače a optimalizuje jištění plus přepěťová ochrana dle popisu níže. 
Dále jsou uvedena místní pravidla, kterými se bude účastník řídit v případě možné budoucí poptávky 
zadavatele při dalším rozvoji, údržbě či rekonstrukcích některého z rozvaděčů. 
 
Pravidla a požadavky na rekonstrukci rozvaděčů: 
Pro RVO, který je zároveň rozvaděčem fakturačním připojeným na distribuční soustavu, je nutné, aby 
tento rozvaděč byl proveden v souladu s „Připojovacími podmínkami“ jednotlivých distribučních 
společnosti (ČEZ, EG.D –dříve E.ON, PREdistribuce). 
 
Z důvodu zvýšení spolehlivosti spínání RVO  a z důvodu zabránění vybavení jistících prvků při spínání 
svítidel doporučujeme výstupy z RVO rozdělit na co nejvíce samostatných větví (obvodů), které budou 
spínány odděleně v časové posloupnosti (např. jednotky či desítky sekund). Tímto bude snížena 
pravděpodobnost vybavení hlavních jistících prvků rozvaděče a snížení jejich hodnoty a tím nižšího 
poplatku za rezervovaný příkon. Navíc toto řešení přináší lepší výsledky než použití elektronických 
spínacích zařízení s polovodičovými prvky navíc za výhodnějšího poměru cena / výkon. 

Rozvaděče budou vybaveny počítadlem provozních hodin, aby bylo možno kdykoliv odečíst počet 
provozních hodin a jemu odpovídající hodnotu spotřeby EE na elektroměru. Realizační firma 
bezprostředně po dokončení celé realizace provede na všech předmětných RVO odečet stavu 
počítadla provozních hodin a jemu odpovídající odečet stavu elektroměru. Tyto odečty budou 
součástí předávacího protokolu a investor si vyhrazuje právo provést kontrolu jejich správnosti. Bez 
předání těchto odečtů nebude dílo považováno za dokončené. Bude provedena celková rekonstrukce 
rozváděče a seřízení řídících prvků. 
 
Stykače použité v RVO budou průmyslového provedení v podobě běžných modulových stykačů. 
Jako jistící prvky budou použity pojistky v pojistkových odpínačích. Běžně používané jističe se jeví z 
dlouhodobého hlediska jako nespolehlivé, protože jejich vlastnosti v běžně používaných 
neklimatizovaných rozvaděčích časem silně degradují a dochází ke změně vypínacích charakteristik či 
ztrátě spínací schopnosti. Jističe navíc hůře odolávají proudovým špičkám při zapínání LED svítidel. 

V případě použití soumrakových čidel budou RVO dále vybaveny astrohodinami, které zajistí správnou 
funkci soumrakového čidla a zabrání falešným sepnutím v případech, kdy je čidlo stíněno nečistotami, 
sněhem, námrazou nebo při silné oblačnosti během bouřkové činnosti, navíc poskytuje automatickou 
úpravu zapínacího a vypínacího času dle aktuálního období v roce a lokality. 
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RVO 15

RVO 18

RVO 21

RVO 18

RVO 34

2. Ostatní požadavky:
Dodavatel si před podáním nabídky prověří na své náklady situaci v dané lokalitě (terén, nejbližší 
přípojné místo apod.). Lokalita je veřejně dostupná. Účastník bere na vědomí, že nedodržení výše 
uvedených parametrů bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a toto stvrzuje svým 
podpisem níže. Uvědomuje si, že v případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací může 
být z výběrového řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod.

.. KolíněV............................... Dne:..............................

Za účastníka veřejné zakázky (hůlkovým písmem + podpis):

 
  

  

Jméno, příjmení a podpis účastníka

  jednatel společnosti 
RAISA, spol. s r.o.
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Název zakázky: Veřejné osvětlení Neratovice - 1. etapa 

 

1. Úvod 

Tuto přílohu musí každý účastník řádně pročíst a splnit veškeré níže uvedené technické parametry. 

Přijetí a dodržení těchto podmínek účastník potvrdí svým podpisem. 
 

2. Sloupy a výložníky 

Pro sloupy VO platí následující technicko-kvalitativní standard. 
 

Hliníkové kónické eloxované sloupy s přírubou montované na betonový 
hloubkově impregnovaný prefabrikovaný základ. Výběr barevné kombinace 
eloxu a spodního ochranného nátěru sloupů bude určen investorem. Sloup je 
přírubový. Instaluje se na prefabrikovaný betonový 
hloubkově impregnovaný základ. Statické dimenzování 
sloupu, výložníku a základu určí výrobce tak, aby byly 
splněny podmínky bezpečné instalace (větrová oblast, 
kategorie terénu, návětrná plocha, délka vyložení, 
hmotnost svítidla). Toto účastník doloží statickým 
výpočtem přiloženým do nabídky jako splnění  technického 
provedení díla. Materiál hliníkového kuželového sloupu 
musí odpovídat jakostní třídě dle EN AW 6060 a dále blíže 
specifikované dalšími standardy normy CS EN 573-3, sloup 

je válcován za studena. Samotný hliníkový sloup je 
několikanásobně lehčí než klasické ocelové sloupy a díky 
tomu se s nimi snadno manipuluje bez pomoci 

mechanizace i při vysokých délkách (i 10 m). Sloup musí být 
vybaven univerzálním nosníkem pro uchycení sloupové 
svorkovnice. Tato se montuje prostřednictvím dvířek sloupu, které lícují s 
povrchem sloupu. Uzávěr dvířek je pod jejich povrchem a je tvořen šroubem 
s bezpečnostní úpravou proti jednoduchému odšroubování. (Uzavírací 
mechanismus pomocí jednoduché západky není akceptovatelný pro svou 
nespolehlivost.) Vertikální rozměr dvířek je 400 mm. Zemnění sloupu je možné 
pomocí závitu M8 ve spodní části dříku, uvnitř sloupu, na straně dvířek sloupu, 
minimálně 500 mm nad výškou úrovně okolního povrchu, který slouží k 
připojení zemnící soustavy. Sloup bude ve variantě s přírubou k uchycení 
pomocí čtyř šroubů k samostatnému prefabrikovanému základu. Investor 

požaduje výslovně přírubový sloup, a to z důvodu snadné demontáže sloupu a 
také z důvodu výrazně menší náchylnosti ke korozi, ke které dochází u 
vetknutého sloupu při přechodu z podzemí na vrchní hranu terénu. Kabelový 
přívod do přírubového sloupu je realizován kabelovým otvorem v hloubce 500 

mm pod úrovní vetknutí sloupu a opatřen manžetou proti poškození kabelu, kdy 
rozměr kabelového prostupu je minimálně 50x100 mm. Zemnění vstupuje do 
sloupu spodem v jeho ose. První povrchová úprava sloupu je provedena takzvanou anodizací. 
Anodizace hliníkovému stožáru zajistí vysokou životnost, odolnost proti agresivnímu prostření, UV 
záření a ochranu proti korozi. Samotná spodní část sloupu v provedení na přírubu musí být ochráněna 
speciálním nátěrem, který zvyšuje ochranu sloupu proti solím a amoniakům (příruba a až 350 mm 
spodní části sloupu). Sloup musí být upraven jak pro přímou montáž svítidla na dřík, tak pomocí 
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výložníku. Svorkovnice být součástí sloupu, musí být ve stupni krytí min. IP54 z důvodu zamezení
parazitních „svodů" např. vlhkých pavučin.

Dvířka sloupu (uchycení Prefabrikovaný základ
svorkovnice IP54) hloubkově impregnovaný)

Příklad sloupů 6, 7 a 8 m

L-M-J
Provedení sloupu Provedeni sloupu

o H=6,0m o H=7.0m až 8.0m
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Nejsou uvažovány výměny sloupů nad rámec údajů ve výkazu výměr. 
Pokud bude při montážních pracích zjištěn dodatečně nevyhovující stav, bude toto projednáno se 
zástupcem investora a případně řešeno v rámci předem definovaných víceprací. Podpěrné prvky, které 
jsou v provedení z oceli, musí být ošetřeny proti atmosférickým vlivům žárovým zinkováním. Délka 
výložníků bude respektovat konkrétní světelně-technický návrh předložený účastníkem. V případě 
instalace na sloup distribuční sítě NN pro délku výložníku větší než 1500 mm nesmí délka výložníku 
přesahovat 2500 mm. 
 

 

3. Ostatní požadavky: 

Dodavatel si před podáním nabídky prověří na své náklady situaci v dané lokalitě (terén, nejbližší 
přípojné místo apod.). Lokalita je veřejně dostupná. Účastník bere na vědomí, že nedodržení výše 
uvedených parametrů bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a toto stvrzuje svým 
podpisem níže. Uvědomuje si, že v případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací může 
být z výběrového řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod.  
 

 

 

 

 

 

 

 

V …………………………… 

 

Dne:………………………….. 
 

 

Za účastníka veřejné zakázky (hůlkovým písmem + podpis):   
          

          Jméno, příjmení a podpis účastníka 
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Schréder
Experts in lightability™

TECEO GEN2

Designér: MicheL TorteL

Osvětlení efektivním a udržitelným
LENSO způsobem

owlet* FLEX4

TECEO GEN2 je optimalizovaným tržním standardem
uznávaným nezávislými subjekty. První generace tohoto
velmi úspěšného svítidla umožňila tisícům obcím a měst
zlepšit míru osvětlení, dosáhnout úspor energie a snížit
ekologickou zátěž.
Díky širokému sortimentu verzí svítivosti, působivému
rozsahu křivek svítivosti a nejrůznějším možnostem
ovládání zajišťuje TECEO GEN2 na míru šité řešení pro
celou řadu použití: od cyklostezek, náměstí a parkovišť až
po městské ulice, silnice, široké bulváry a dálnice.
Svítidla TECEO GEN2jsou navržena pro všestranné
způsoby uchycení se stejným univerzálním kusem
umožňujícím boční vstup a upevnění na stožár na čepu, a
proto je snadné je kombinovat se standardními stožáry,
elegantními držáky nebo držáky na zeď.

MĚSTSKÉ A MOSTY CYKLOSTEZKY A VLAKOVÁ PARKOVIŠTĚ NÁMĚSTÍ A PĚŠÍ SILNICE A
OBYTNÉ ČTVRTI CHODNÍKY NÁDRAŽÍ A ZÓNY DÁLNICE

METRO

Schréder
Experts in lightability™
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Designér: MicheL TorteL

owlet*
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TECEO GEN2 SHRNUTI Schréder

Koncept

Svítidlo TECEO GEN2 se skládá ze tří dílů vyrobených z hliníku litého pod vysokým tlakem s
horním otvorem. Závěsy vrchního krytu se otevírají v úhlu 120°, aby byl zajištěn přístup k části
s výstrojí.
Svítidla TECEO GEN2 mohou být vybavena fotometrickými zařízeními LensoFlex®2
chráněnými tvrzeným sklem.
Svítidla řady TECEO GEN2 nabízejí optimalizovaný fotometrický výkon s minimálními
celkovými náklady na vlastnictví. Tato vysoce úsporná svítidla jsou k dispozici ve 3 velikostech,
aby nabídla obcím a městům ideální nástroj na to, aby mohla zlepšovat míru osvětlení,
dosahovat úspor energie a snižovat ekologickou zátěž.
Varianta TECEO S byla navržena pro použití v nízké výšce jako například ulice v obytných Vrchní kryt zajišťuje přístup k části s výstrojí

částech, parkoviště a cyklostezky. Varianta TECEO GEN2 1 se ideálně hodí na osvětlení pro zapojení a údržbu.

městských ulic a náměstí a TECEO GEN2 2 je ideální pro velké ulice, bulváry a dálnice.
Kompletní řada je k dispozici se třemi různými univerzálními díly pro připevnění
uzpůsobenými pro montáž na vrch a ze strany stožáru s různým průměrem čepu (032 mm s
nástavcem, 042-48 mm, 060 mm a 076 mm). Možné je také uchycení na trubku o průměru
060 mm. Úhel náklonu je možné nastavit přímo na místě, a to jak při umístění na vrchu vtm
stožáru (0° až +15°) a ze strany stožáru (0° až -15°).

K dispozici jsou zásuvky NEMÁ i Zhaga splňující
standard ZD4i.

DRUHY POUŽITÍ HLAVNÍ VÝHODY
• MĚSTSKÉ A OBYTNÉ ČTVRTI • 3 velikosti pro zajištění nejpřesnějších

řešení pro celou řadu použití na silnici i ve• MOSTY městech
• CYKLOSTEZKY A CHODNÍKY • Maximální úspora nákladů v oblasti
• VLAKOVÁ NÁDRAŽÍ A METRO energie a údržby

• PARKOVIŠTĚ • Zachování tmavé oblohy ULOR = 0%,
nulový světelný tok do horního

• NÁMĚSTÍ A PĚŠÍ ZÓNY poloprostoru

• SILNICE A DÁLNICE • Univerzální způsob uchycení
přizpůsobený pro montáž na vrch a ze Svítidla řady TECEO GEN2 nabízejí univerzálnístrany stožáru způsob uchycení pro čepy od 032 do 076 mm

a trubku o průměru 060 mm.
• Povrchová úprava v barvách RAL nebo
AKZO

• Připraveno pro připojení pro vaše
budoucí požadavky na Smart city
• Na základě otevřených a
interoperabilních norem

• Kompatibilní s platformou Schréder
EXEDRA

• Zhaga-D4i certifikace
• Vysoký fotometrický výkon
• Varianty na solární pohon

Úhel náklonu lze nastavit na místě jak pro
horní uchyceni (0 až + 15 °), tak pro boční
uchycení (0 až -15 °).
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stožáru (0° až +15°) a ze strany stožáru (0° až -15°).

DRUHY POUŽITÍ
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• CYKLOSTEZKY A CHODNÍKY

• VLAKOVÁ NÁDRAŽÍ A METRO

• PARKOVIŠTĚ
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• SILNICE A DÁLNICE

HLAVNÍ VÝHODY
• 3 velikosti pro zajištění nejpřesnějších 
řešení pro celou řadu použití na silnici i ve 
městech

• Maximální úspora nákladů v oblasti 
energie a údržby

• Zachování tmavé oblohy ULOR = 0%, 
nulový světelný tok do horního 
poloprostoru
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K dispozici jsou zásuvky NEMÁ i Zhaga splňující 
standard ZD4i.

Svítidla řady TECEO GEN2 nabízejí univerzální 
způsob uchycení pro čepy od 032 do 076 mm 
a trubku o průměru 060 mm.
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TECEO GEN2 FOTOMETRE Schréder

LENSO
FLEX 4 LensoFlex®4

LensoFlex®4 zdokonaluje dědictví koncepce LensoFlex® velmi
kompaktní, ale výkonnou fotometrickou jednotkou založenou na
principu sčítání fotometrické distribuce. Počet LED v kombinaci s
řídícím proudem určuje úroveň intenzity rozložení světla. Díky
optimalizované distribuci světla a velmi vysoké účinnosti
umožňuje tato čtvrtá generace zmenšení velikosti produktů tak,
aby splňovaly požadavky aplikací a optimalizované řešení z
hlediska investic.

Optika LensoFlex®4 může obsahovat funkci backlight, která
zabraňuje rušivému osvětlení, nebo omezovač oslnění pro vysoký
vizuální komfort.

?\'Mf' n
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zabraňuje rušivému osvětlení, nebo omezovač oslnění pro vysoký 
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TECEO GEN2 I OVLÁDACÍ SYSTÉMY Schréder

Stálý světelný tok (CLO) Individuální profil stmívání

Systém kompenzuje pokles světelného toku s cílem zamezit Inteligentní předřadníky svítidel je možné naprogramovat ve
nadměrnému osvětlení na začátku životnosti instalace. Pokles výrobě tak, aby zahrnovaly komplexní profily stmívání. Je možné
světelného toku, k němuž v čase dochází, je nutno zohlednit, aby využít až pěti kombinací časových intervalů a úrovní osvětlení.
byla po dobu životnosti svítidla zajištěna předem stanovená Tato funkce nevyžaduje použití žádných vodičů navíc. Pro aktivaci
úroveň osvětlení. Bez funkce CLO to jednoduše znamená, že se předem nastaveného profilu stmívání se používá doba od zapnutí
za účelem kompenzace poklesu světelného toku zvyšuje do vypnutí. Uživatelsky přizpůsobený systém stmívání zajišťuje
počáteční výkon po instalaci. Díky přesné regulaci světelného maximální úsporu energie, při současném respektování
toku lze udržovat energii potřebnou pro dosažení požadované požadovaných úrovní osvětlení a jejich jednotnosti během noci.
úrovně po celou dobu životnosti svítidLa.

1. Standardní světelná intenzita | 2. Spotřeba energie LED s funkcí A. Výkon | B. Čas
CLO | 3. Úspory energie

Senzor denního světla / fotobuňka Čidla PIR: detekce pohybu

Fotobuňka neboli senzor denního světla svítidlo zapíná, když se Na místech, kde je míra aktivity v noci nízká, může být osvětlení
úroveň přirozeného světla sníží na určitou úroveň. Fotobuňku lze po většinu času tlumené. Pomocí pasivních infračervených (PIR)
naprogramovat tak, aby se spínala za bouře nebo při oblačnosti čidel lze míru osvětlení zvýšit ihned, jakmile se detekuje
(v kritických místech), případně pouze při setmění před přítomnost chodce nebo pomalého vozidla v prostoru. Každou
příchodem noci, a zajišťovala tak bezpečnost a komfort ve úroveň osvětlení lze konfigurovat individuálně pomocí několika
veřejném prostoru. parametrů, jako je minimální a maximální světelný tok, doba

zpoždění a doba trvání zapnutí/vypnutí. PIR čidla je možné použít
v autonomní nebo interoperabilní síti.
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Stálý světelný tok (CLO)

Systém kompenzuje pokles světelného toku s cílem zamezit 
nadměrnému osvětlení na začátku životnosti instalace. Pokles 
světelného toku, k němuž v čase dochází, je nutno zohlednit, aby 
byla po dobu životnosti svítidla zajištěna předem stanovená 
úroveň osvětlení. Bez funkce CLO to jednoduše znamená, že se 
za účelem kompenzace poklesu světelného toku zvyšuje 
počáteční výkon po instalaci. Díky přesné regulaci světelného 
toku lze udržovat energii potřebnou pro dosažení požadované 
úrovně po celou dobu životnosti svítidLa.

Individuální profil stmívání

Inteligentní předřadníky svítidel je možné naprogramovat ve 
výrobě tak, aby zahrnovaly komplexní profily stmívání. Je možné 
využít až pěti kombinací časových intervalů a úrovní osvětlení. 
Tato funkce nevyžaduje použití žádných vodičů navíc. Pro aktivaci 
předem nastaveného profilu stmívání se používá doba od zapnutí 
do vypnutí. Uživatelsky přizpůsobený systém stmívání zajišťuje 
maximální úsporu energie, při současném respektování 
požadovaných úrovní osvětlení a jejich jednotnosti během noci.

1. Standardní světelná intenzita | 2. Spotřeba energie LED s funkcí 
CLO | 3. Úspory energie

A. Výkon | B. Čas

Senzor denního světla / fotobuňka Čidla PIR: detekce pohybu

Fotobuňka neboli senzor denního světla svítidlo zapíná, když se 
úroveň přirozeného světla sníží na určitou úroveň. Fotobuňku lze 
naprogramovat tak, aby se spínala za bouře nebo při oblačnosti 
(v kritických místech), případně pouze při setmění před 
příchodem noci, a zajišťovala tak bezpečnost a komfort ve 
veřejném prostoru.

Na místech, kde je míra aktivity v noci nízká, může být osvětlení 
po většinu času tlumené. Pomocí pasivních infračervených (PIR) 
čidel lze míru osvětlení zvýšit ihned, jakmile se detekuje 
přítomnost chodce nebo pomalého vozidla v prostoru. Každou 
úroveň osvětlení lze konfigurovat individuálně pomocí několika 
parametrů, jako je minimální a maximální světelný tok, doba 
zpoždění a doba trvání zapnutí/vypnutí. PIR čidla je možné použít 
v autonomní nebo interoperabilní síti.
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TECEO GEN2 Schréder EXEDRA 5?^
~X~DRR Schréder

Schréder EXEDRA je nejpokročilejší systém řízení Zkušenosti na míru
osvětlení na trhu pro správu a analýzu pouličního Schréder EXEDRA zahrnuje všechny
osvětlení s uživatelsky přívětivým přístupem. pokročilé funkce potřebné pro řízení

inteligentních zařízení, řízení v reálném
čase a plánované řízení, dynamické a
automatizované scénáře osvětlení,
plánování údržby a terénních operací,
řízení spotřeby energie a integraci
hardwaru s připojením třetích stran. Je
plně konfigurovatelný a obsahuje
nástroje pro správu uživatelů a politiku
více nájemců, která umožňuje
dodavatelům, poskytovatelům veřejných

služeb nebo velkým městům rozvrstvit správu projektů.

Účinný nástroj’ pro efektivní práci s
daty
Data jsou ceněny zlatém. Schréder EXEDRA je přináší se vší přehledností,
kterou manažeři potřebují k rozhodování. Platforma shromažďuje obrovské
množství dat z koncových zařízení a zpracovává je, analyzuje a intuitivně
zobrazuje tak, aby pomohla koncovým uživatelům přijmout správná opatření.

Normalizace interoperabilních
ekosystémů Ochrana ze všech stran
Schréder hraje klíčovou roli při prosazování standardizace se spolky a Schréder EXEDRA poskytuje
partnery, jako jsou uCIFI, TALQ nebo Zhaga. Naším společným závazkem je nejmodernější zabezpečení dat pomocí
poskytovat řešení určená pro vertikální a horizontální integraci internetu věcí. šifrování, hašování, tokenizace a
Od těla (hardware) po jazyk (datový model) a inteligenci (algoritmy) se celý postupů pro správu klíčů, které chrání
systém Schréder EXEDRA opírá o sdílené a otevřené technologie. data napříč celým systémem a jeho

ISO 27001
Schréder EXEDRA se rovněž spoléhá na Microsoft™ Azure pro cloudové přidruženými službami. Celá platforma
služby, které jsou poskytovány s nejvyšší mírou důvěry, transparentnosti, BUREAU VERITAS je certifikována podle ISO 27001.

Certification
souladu s normami a souladu s právními předpisy. Prokazuje, že Schréder EXEDRA splňuje

požadavky na zavedení, implementaci,
udržování a neustálé zlepšování řízení

Otevřenost technologií bezpečnosti.

U EXEDRA zvolil Schréder technologicko-agnostický přístup: spoléháme na
otevřené standardy a protokoly při navrhování architektury schopné plynulé
interakce se softwarem a hardwarovými řešeními třetích stran. Schréder Mobilní aplikace: kdykoliv, kdekoliv,
EXEDRA je navržen tak, aby odblokoval úplnou interoperabilitu a proto nabízí připojte se k pouličnímu osvětlenítyto možnosti:
? ovládání zařízení (svítidel) jiných značek Mobilní aplikace Schréder EXEDRA

? spravovat řadiče a integrovat senzory jiných značek nabízí základní funkce desktopové
platformy, která doprovází všechny typy

• propojení se zařízeními a platformami třetích stran operátorů na místě při jejich každodenní
snaze o maximální využití potenciálu
připojeného osvětlení. Umožňuje

Řešení plug-and-play ovládání a nastavení v reálném čase a
přispívá k efektivní údržbě.

Inteligentní automatizovaný proces uvádění do provozu rozpoznává, ověřuje a
načítá data o svítidlech do uživatelského rozhraní. Autonomní síť mezi řadiči
svítidel umožňuje konfiguraci adaptivního osvětlení v reálném čase přímo
přes uživatelské rozhraní. Řídicí jednotky svítidel OWLET IV, optimalizované
pro Schréder EXEDRA, obsluhují svítidla Schréder a svítidla ostatních výrobců.
Využívají mobilní i síťové rádiové sítě, optimalizují geografické pokrytí a
redundanci pro nepřetržitý provoz.
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Schréder EXEDRA je nejpokročilejší systém řízení 
osvětlení na trhu pro správu a analýzu pouličního 
osvětlení s uživatelsky přívětivým přístupem.

Zkušenosti na míru
Schréder EXEDRA zahrnuje všechny 
pokročilé funkce potřebné pro řízení 
inteligentních zařízení, řízení v reálném 
čase a plánované řízení, dynamické a 
automatizované scénáře osvětlení, 
plánování údržby a terénních operací, 
řízení spotřeby energie a integraci 
hardwaru s připojením třetích stran. Je 
plně konfigurovatelný a obsahuje 
nástroje pro správu uživatelů a politiku 
více nájemců, která umožňuje 
dodavatelům, poskytovatelům veřejných 

služeb nebo velkým městům rozvrstvit správu projektů.

Účinný nástroj’ pro efektivní práci s 
daty
Data jsou ceněny zlatém. Schréder EXEDRA je přináší se vší přehledností, 
kterou manažeři potřebují k rozhodování. Platforma shromažďuje obrovské 
množství dat z koncových zařízení a zpracovává je, analyzuje a intuitivně 
zobrazuje tak, aby pomohla koncovým uživatelům přijmout správná opatření.

Normalizace interoperabilních
ekosystémů Ochrana ze všech stran
Schréder hraje klíčovou roli při prosazování standardizace se spolky a 
partnery, jako jsou uCIFI, TALQ nebo Zhaga. Naším společným závazkem je 
poskytovat řešení určená pro vertikální a horizontální integraci internetu věcí. 
Od těla (hardware) po jazyk (datový model) a inteligenci (algoritmy) se celý 
systém Schréder EXEDRA opírá o sdílené a otevřené technologie.
Schréder EXEDRA se rovněž spoléhá na Microsoft™ Azure pro cloudové 
služby, které jsou poskytovány s nejvyšší mírou důvěry, transparentnosti, 
souladu s normami a souladu s právními předpisy.

Otevřenost technologií

ISO 27001

BUREAU VERITAS 
Certification

Schréder EXEDRA poskytuje 
nejmodernější zabezpečení dat pomocí 
šifrování, hašování, tokenizace a 
postupů pro správu klíčů, které chrání 
data napříč celým systémem a jeho 
přidruženými službami. Celá platforma 
je certifikována podle ISO 27001. 
Prokazuje, že Schréder EXEDRA splňuje 
požadavky na zavedení, implementaci, 
udržování a neustálé zlepšování řízení 
bezpečnosti.

U EXEDRA zvolil Schréder technologicko-agnostický přístup: spoléháme na 
otevřené standardy a protokoly při navrhování architektury schopné plynulé 
interakce se softwarem a hardwarovými řešeními třetích stran. Schréder 
EXEDRA je navržen tak, aby odblokoval úplnou interoperabilitu a proto nabízí 
tyto možnosti:
■ ovládání zařízení (svítidel) jiných značek
■ spravovat řadiče a integrovat senzory jiných značek 
• propojení se zařízeními a platformami třetích stran

Řešení plug-and-play
Inteligentní automatizovaný proces uvádění do provozu rozpoznává, ověřuje a 
načítá data o svítidlech do uživatelského rozhraní. Autonomní síť mezi řadiči 
svítidel umožňuje konfiguraci adaptivního osvětlení v reálném čase přímo 
přes uživatelské rozhraní. Řídicí jednotky svítidel OWLET IV, optimalizované 
pro Schréder EXEDRA, obsluhují svítidla Schréder a svítidla ostatních výrobců. 
Využívají mobilní i síťové rádiové sítě, optimalizují geografické pokrytí a 
redundanci pro nepřetržitý provoz.

Mobilní aplikace: kdykoliv, kdekoliv, 
připojte se k pouličnímu osvětlení

Mobilní aplikace Schréder EXEDRA 
nabízí základní funkce desktopové 
platformy, která doprovází všechny typy 
operátorů na místě při jejich každodenní 
snaze o maximální využití potenciálu 
připojeného osvětlení. Umožňuje 
ovládání a nastavení v reálném čase a 
přispívá k efektivní údržbě.
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TECEO GEN2 ZhaRa-D4i certifikát Schréder

Konsorcium Zhaga spojilo své síly s DiiA a vytvořilo
jedinou certifikaci Zhaga-D4i, která kombinuje
specifikace venkovního připojení Zhaga Book 18
verze 2 se specifikacemi DiiA D4i pro DALI uvnitř
svítidla.

Standardizace pro interoperabilní
ekosystémy

Jako zakládající člen konsorcia Zhaga se
společnost Schréder podílela na
vytvoření certifikačního programu
Zhaga-D4i a proto podporuje certifikační
program Zhaga-D4i a iniciativu této

Member of skupiny za účelem standardizaceZhaga interoperabilního ekosystému.
Specifikace D4i využívají to nejlepší ze
standardního protokolu DALI2 a
přizpůsobují jej prostředí uvnitř svítidla.
Se svítidlem Zhaga-D4i lze kombinovat
pouze ovládací zařízeni namontovaná

na svítidle. Podle specifikace jsou řídicí zařízení omezena na 2W a 1W
průměrné spotřeby energie.

Certifikační program
Certifikace Zhaga-D4i pokrývá všechny kritické funkce včetně mechanického
přizpůsobení, digitální komunikace, hlášení dat a požadavků na napájení v
rámci jednoho svítidla, čímž zajišťuje interoperabilitu svítidel (ovladačů) a
periferií, jako jsou uzly připojení, pomocí technologie plug-and-play.

Úsporné řešení
Svítidlo s certifikací Zhaga-D4i zahrnuje ovladače, které nabízejí funkce, které
se dříve nacházely v řídicí jednotce jako například měření energie. Toto
umožnilo zjednodušit řídící jednotku, čímž se její cena snížila.

2 zásuvky: nahoře a dole
Zásuvka Zhaga je malá a vhodná pro aplikace, kde je nezbytný estetický
dojem. Architektura Zhaga-D4i také předpokládá možnost umístění dvou
zásuvek najedno svítidlo, což umožňuje například kombinaci detekčního
senzoru a řídicího uzlu. To má také přidanou hodnotu standardizace určité
komunikace detekčních senzorů s protokolem D4i.
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TECEO GEN2 ZhaRa-D4i certifikát Schréder

Konsorcium Zhaga spojilo své síly s DiiA a vytvořilo 
jedinou certifikaci Zhaga-D4i, která kombinuje 
specifikace venkovního připojení Zhaga Book 18 
verze 2 se specifikacemi DiiA D4i pro DALI uvnitř 
svítidla.

Standardizace pro interoperabilní 
ekosystémy

Jako zakládající člen konsorcia Zhaga se 
společnost Schréder podílela na 
vytvoření certifikačního programu 
Zhaga-D4i a proto podporuje certifikační 
program Zhaga-D4i a iniciativu této 
skupiny za účelem standardizace 
interoperabilního ekosystému. 
Specifikace D4i využívají to nejlepší ze 
standardního protokolu DALI2 a 
přizpůsobují jej prostředí uvnitř svítidla. 
Se svítidlem Zhaga-D4i lze kombinovat 
pouze ovládací zařízeni namontovaná 

na svítidle. Podle specifikace jsou řídicí zařízení omezena na 2W a 1W 
průměrné spotřeby energie.

Member of

Zhaga

Certifikační program
Certifikace Zhaga-D4i pokrývá všechny kritické funkce včetně mechanického 
přizpůsobení, digitální komunikace, hlášení dat a požadavků na napájení v 
rámci jednoho svítidla, čímž zajišťuje interoperabilitu svítidel (ovladačů) a 
periferií, jako jsou uzly připojení, pomocí technologie plug-and-play.

Úsporné řešení
Svítidlo s certifikací Zhaga-D4i zahrnuje ovladače, které nabízejí funkce, které 
se dříve nacházely v řídicí jednotce jako například měření energie. Toto 
umožnilo zjednodušit řídící jednotku, čímž se její cena snížila.

2 zásuvky: nahoře a dole
Zásuvka Zhaga je malá a vhodná pro aplikace, kde je nezbytný estetický 
dojem. Architektura Zhaga-D4i také předpokládá možnost umístění dvou 
zásuvek najedno svítidlo, což umožňuje například kombinaci detekčního 
senzoru a řídicího uzlu. To má také přidanou hodnotu standardizace určité 
komunikace detekčních senzorů s protokolem D4i.
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TECEO GEN2 PureNight PURE Schréder

S konceptem PureNight nabízí společnost Schréder Nabídněte lidem maximální vizuální
konečné řešení pro obnovu noční oblohy bez komfort
vypínání měst, při zachování bezpečnosti a pohody Vzhledem k nižší montážní výšce ve
pro Lidi a zachování divoké přírody. Koncept srovnání se silničním osvětlením je
PureNight zaručuje, že vaše řešení osvětlení vizuální komfort základním aspektem
Schréder splňuje ekologické zákony a požadavky. městského osvětlení. Společnost

Dobře navržené LED osvětlení má potenciál zlepšit Schréder navrhuje čočky a příslušenství

životní prostředí ve všech ohledech. tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ
oslnění (rušivé, nepohodlné,
znehybňující oslnění a oslepující
oslnění). Naše projekční kanceláře
využívají řadu možností, jak najít nejlepší
řešení pro každý projekt a zajistit,
abychom poskytovali jemné světlo,

které přináší nejlepší noční zážitek.

Ochrana volně žijících živočichů
Pokud není dobře navrženo, umělé
osvětlení může nepříznivě ovlivnit volně
žijící živočichy. Modré světlo a jeho
nadměrná intenzita může mít škodlivý
vliv na všechny druhy života. Záření
modrého světla má schopnost potlačit
tvorbu melatoninu, hormonu, který
přispívá k regulaci cirkadiánního rytmu.
Může také změnit vzorce chování zvířat
včetně netopýrů a můr, protože může
změnit jejich pohyb směrem ke zdrojům

Světlo nasměrujte jen tam, kde je to světla nebo směrem od nich. Schréder

žádoucí a potřebné upřednostňuje teplé bílé LED diody s minimem modrého světla v kombinaci
s pokročilými řídicími systémy včetně senzorů. To umožňuje trvalé

Společnost Schréder je známá svými přizpůsobení osvětlení skutečným momentálním potřebám a minimalizuje

odbornými znalostmi v oblasti rušení fauny a flóry.

fotometrie. Naše optika směruje světlo
pouze tam, kde je to žádoucí a
potřebné. Avšak neoprávněné vniknutí Vyberte si svítidlo s certifikací Dark Sky
světla za svítidlo může být klíčovým
problémem, pokud jde o ochranu Mezinárodní asociace pro tmavé nebe
citlivého stanoviště volně žijících (IDA) je uznávanou autoritou v oblasti
živočichů nebo zamezení rušivému světelného znečištění. Poskytuje vedení,
osvětlení směrem k budovám. Naše nástroje a zdroje průmyslovým
plně integrovaná řešení backlight toto odvětvím a společnostem, které jsou
potenciální riziko snadno řeší. ochotny světelné znečištění snížit.

Program IDA Fixture Seal of Approval
certifikuje venkovní svítidla jako Dark
Sky Friendly. Všechny výrobky

1. Bez backLight schválené tímto programem musí

2. S backlight splňovat tato kritéria:

Světelné zdroje musí mít maximální korelovanou barevnou teplotu 3000 K;

- Přípustná odchylka pro podsvícení je omezena na 0,5% celkového výkonu,
nebo na 50 lumenů, nejvýše
10 lumenů v pásmu UL 90-100 stupňů;
- Svítidla musí mít schopnost stmívání do 10% plného výkonu;
- Svítidla musí být vybavena pevnou montážní možností;
- Svítidla musí mít osvědčení o bezpečnosti vydané nezávislou laboratoří."
Tato schválená řada svítidel Schréder těmto požadavkům vyhovuje.
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S konceptem PureNight nabízí společnost Schréder 
konečné řešení pro obnovu noční oblohy bez 
vypínání měst, při zachování bezpečnosti a pohody 
pro Lidi a zachování divoké přírody. Koncept 
PureNight zaručuje, že vaše řešení osvětlení 
Schréder splňuje ekologické zákony a požadavky. 
Dobře navržené LED osvětlení má potenciál zlepšit 
životní prostředí ve všech ohledech.

Světlo nasměrujte jen tam, kde je to 
žádoucí a potřebné

Společnost Schréder je známá svými 
odbornými znalostmi v oblasti 
fotometrie. Naše optika směruje světlo 
pouze tam, kde je to žádoucí a 
potřebné. Avšak neoprávněné vniknutí 
světla za svítidlo může být klíčovým 
problémem, pokud jde o ochranu 
citlivého stanoviště volně žijících 
živočichů nebo zamezení rušivému 
osvětlení směrem k budovám. Naše 
plně integrovaná řešení backlight toto 
potenciální riziko snadno řeší.

Nabídněte lidem maximální vizuální 
komfort

Vzhledem k nižší montážní výšce ve 
srovnání se silničním osvětlením je 
vizuální komfort základním aspektem 
městského osvětlení. Společnost 
Schréder navrhuje čočky a příslušenství 
tak, aby minimalizovala jakýkoliv typ 
oslnění (rušivé, nepohodlné, 
znehybňující oslnění a oslepující 
oslnění). Naše projekční kanceláře 
využívají řadu možností, jak najít nejlepší 
řešení pro každý projekt a zajistit, 
abychom poskytovali jemné světlo,

které přináší nejlepší noční zážitek.

Ochrana volně žijících živočichů
Pokud není dobře navrženo, umělé 
osvětlení může nepříznivě ovlivnit volně 
žijící živočichy. Modré světlo a jeho 
nadměrná intenzita může mít škodlivý 
vliv na všechny druhy života. Záření 
modrého světla má schopnost potlačit 
tvorbu melatoninu, hormonu, který 
přispívá k regulaci cirkadiánního rytmu. 
Může také změnit vzorce chování zvířat 
včetně netopýrů a můr, protože může 
změnit jejich pohyb směrem ke zdrojům 
světla nebo směrem od nich. Schréder 

upřednostňuje teplé bílé LED diody s minimem modrého světla v kombinaci 
s pokročilými řídicími systémy včetně senzorů. To umožňuje trvalé 
přizpůsobení osvětlení skutečným momentálním potřebám a minimalizuje 
rušení fauny a flóry.

Vyberte si svítidlo s certifikací Dark Sky
Mezinárodní asociace pro tmavé nebe 
(IDA) je uznávanou autoritou v oblasti 
světelného znečištění. Poskytuje vedení, 
nástroje a zdroje průmyslovým 
odvětvím a společnostem, které jsou 
ochotny světelné znečištění snížit. 
Program IDA Fixture Seal of Approval 
certifikuje venkovní svítidla jako Dark 
Sky Friendly. Všechny výrobky 
schválené tímto programem musí 
splňovat tato kritéria:

1. Bez backLight
2. S backlight

Světelné zdroje musí mít maximální korelovanou barevnou teplotu 3000 K;
- Přípustná odchylka pro podsvícení je omezena na 0,5% celkového výkonu, 
nebo na 50 lumenů, nejvýše
10 lumenů v pásmu UL 90-100 stupňů;
- Svítidla musí mít schopnost stmívání do 10% plného výkonu;
- Svítidla musí být vybavena pevnou montážní možností;
- Svítidla musí mít osvědčení o bezpečnosti vydané nezávislou laboratoří." 
Tato schválená řada svítidel Schréder těmto požadavkům vyhovuje.
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