
Zakázka:

Misto

Objednatel: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace IČ: 00386766

12 DIČ:

67962 Křetín

Zhotovitel: IČ: 29244960

DIČ: CZ 29244960

619 00

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 31.05.2023

Za objednatele

SO.01-OBJEKT LÉČEBNY "půdní vestavba DL Křetín "stavební řešení

2 286 819,70

0,00

Položkový rozpočet

818 726,31

0,00

4 717 423,01

3 898 696,70

1 479 377,00

132 500,00

SEŽEV facility s.r.o.

0,00

0,00

0,00

3 898 696,70

Křetín 12, 679 62 Křetín

Celkem

Vídeňská 298/35

Brno - Přízřenice

Za zhotovitele
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Popis rozpočtu:  - 

REVIZE 1

-částečná úprava dispozice a skladby podlah

-aktualizace cenové soustavy
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

0 HSV

11 HSV

399 HSV

4 HSV

43 HSV

61 HSV

63 HSV

95 HSV

96 HSV

99 HSV

994 HSV

713 PSV

762 PSV

767 PSV

770 PSV

770.B PSV

771 PSV

775 PSV

781 PSV

784 PSV

795 PSV

D96 HSV

VN VN

Cena celkem

424 526,83Sádrokartony

Celkem

0,00Poznámky

30 000,00Přípravné a přidružené práce

385 219,82Vodorovné konstrukce (vč.přesunu hmot)

16 500,00Schodiště (vč.přesunu hmot)

126 693,11Upravy povrchů vnitřní (vč.přesunu hmot)

261 573,54Podlahy a podlahové konstrukce

36 662,91Dokončovací kce na pozem.stav.

108 912,90Bourání konstrukcí

17 964,08Staveništní přesun hmot

4 000,00Požární ochrana

342 985,48Izolace tepelné

84 742,29Konstrukce tesařské

319 312,00Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)

644 000,00Výplně otvorů vnitřních (vč.přesunu hmot)

538 360,00Výplně otvorů vnějších (vč.přesunu hmot)

12 918,69Podlahy z dlaždic a obklady

208 331,20
Podlahy vlysové a parketové (vč. přesunu 

hmot)

30 736,04Obklady keramické

58 394,00Malby

47 040,00Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot)

67 323,81Přesuny sutí a vybouraných hmot

132 500,00Vedlejší náklady

3 898 696,70

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 3


