



**MATEŘSKÁ ŠKOLA TROJLÍSTEK,
PRAHA 4, BEZOVÁ 1592 / 4,
IČO 61 38 64 48**

Firma:

V Praze dne: 12.6.2023



Věc : Objednávka

Na základě Vaší nabídky, objednávám u Vaší firmy   výměnu a opravu podlahových krytin, Materské školy Trojlístek na pracovišti Hudečkova.



Výměnou se rozumí odstranění původního koberce, oprava podlah, pokládka nového koberce, montáž přechodových lišt, montáž soklových lišt, odvoz a likvidace starého materiálu.

Dle Vašeho rozpočtu v celkové výši 86.071,- Kč.

Realizace proběhne z provozních důvodů v období letních prázdnin tj. od 1.7. – 31.7.2023

Děkuji za spolupráci.

Mateřská škola Trojlístek



Nabídka č. 10/2023	mj	poč.mj.	j.práce	cel.práce	j.mat.	celk.mat.
přípravné práce		1				
penetrování podkladu	m2	72,0	10	720	10	720
nivelační mazanina	m2	72	80	5760	80	5760
zednické opravy prasklin podlahy		1	4960	4960	2800	2800
Likvidace odpadu odvoz odpadu		1	0	0	4500	4500
doprava-přesun hmot manipulace s nábytkem		1	0	0	5000	5000
stržení starého koberce	m2	72	100	7200	0	0
celkem		1		18640		18780
podlahářské práce		1				
pokládka koberce s lepením	m2	72	150	10800	0	0
lepení kobercového soklu+nařezání	bm	34	75	2550	0	0
montáž soklových lišt pvc	bm	34	50	1700	55	1870
montáž přechodových lišt - lepené	bm	14	120	1680	240	3360
lepidlo na koberce disperzní	ks	5	0	0	2040	10200
lepidlo Chemoprén	kg	5	0	0	290	1450
koberec dodávka	m2	89	0	0	169	15041
celkem		1		16730		31921
celkem						

<i>cel.mat+prac</i>
1440
11520
7760
4500
5000
7200
37420
10800
2550
3570
5040
10200
1450
15041
48651
86071

Dodavatel: [redacted]

Odběratel: MŠ Trojištěk Bezová 1592/4 Praha 4 ičo 61386448

Akce: Výměna podlahových krytin Hudečková

Nabídka č. 10 /2023		materiál	práce	práce+materiál
přípravné práce	1	18780	18640	37420
maliřské práce	1	0	0	0
podlahářské práce	1	31921	16730	48651
sádkartonářské práce	1	0	0	0
zednické práce	1	0	0	0
materiál	1	0	0	0
instalátorské práce	1	0	0	0
elektroinstalace	1	0	0	0
zateplení fasád	1	0	0	0
bourací práce	1	0	0	0
ostatní práce	1	0	0	0
krov	1	0	0	0
součet materiálu a prací		50701	35370	86071
celková cena bez DPH		86071		