

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 15. června 2023 11:45
Komu: Elektronická podatelna ŘSD
Předmět: RE: RSD-70070/2023-3 - 16PT-001608 - Objednávka
Přílohy: 1608-Objednavka_signed_GC.pdf

E-maily z adresy s [REDACTED] nedostáváte moc často. [Přečtěte si, proč je to důležité.](#)

Dobrý den,

potvrzuji tímto akceptaci objednávky na veřejnou zakázku s názvem „321 – D48 MÚK Bělotín – Rybí, II. etapa, dokumentace doplňkového GTP“, č. Objednávky 16PT-001608/23.

Podepsaná objednávka je přiložena.

Děkuji a přeji příjemný den.

S přátelským pozdravem

[REDACTED]
výkonná ředitelka společnosti
jednatelka

G-Consult, spol. s r.o.

Výstavní 367/109 | 703 00 Ostrava-Vítkovice

M [REDACTED] **E** [REDACTED]

From: Elektronická podatelna ŘSD <posta@rsd.cz>
Sent: Wednesday, June 14, 2023 4:05 PM
To: [REDACTED]
Subject: RSD-70070/2023-3 - 16PT-001608 - Objednávka

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám Objednávku na veřejnou zakázku s názvem „321 – D48 MÚK Bělotín – Rybí, II. etapa, dokumentace doplňkového GTP“, č. Objednávky 16PT-001608/23.

V případě akceptace Objednávky prosím o písemné potvrzení prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu posta@rsd.cz

V případě nepotvrzení akceptace Objednávky dle předchozí věty do 3 pracovních dnů (tj. do 19. 06. 2023) ode dne odeslání Objednávky Objednatelem platí, že jste Objednávku neakceptovali a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Děkuji a přeji příjemný den.

S pozdravem

[REDACTED]
Referent majetkové správy

Ekonomický úsek – oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské Hory
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 16PT-001608/23

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky:

„321 – D48 MÚK Běloutín – Rybí, II. etapa, dokumentace doplňkového GTP“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Správa Ostrava, Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

G-Consult, spol. s r. o.
Výstavní 367/109,
703 00 Ostrava – Vítkovice
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
Kontaktní osoba: ██████████
výkonná ředitelka, jednatelka
tel.: ██████████
e-mail: ██████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5,
709 81 Ostrava – Mariánské Hory

Kontaktní osoba Objednatele: ██████████ vedoucí oddělení přípravy,
tel.: ██████████
e-mail: ██████████

Fakturu vystavit na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Fakturu zaslat na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5,
709 81 Ostrava – Mariánské Hory

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. **Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků.** Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel

výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. **Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.** Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: zpracování kompletní dokumentace doplňkového GTP pro stavbu dálnice „D48 MÚK Bělotín – Rybí, II. etapa“.

Podrobná specifikace služeb je uvedena v Příloze 1 a 2 této Objednávky.

Plnění dodejte ve lhůtě: Koncept – do 1 měsíce ode dne účinnosti této Objednávky
Čistopis – do 2 týdnů od připomínek Objednatele ke konceptu
(předpoklad ukončení plnění služeb 08/2023)

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 77 600,- / s DPH: 93 896,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě **3 pracovních dnů** ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Situační mapka

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Digitálně podepsal: 

Datum: 14.06.2023 15:23:46 +02:00

Stránka 3 z 3



Specifikace Služeb

„321 – D48 MÚK Bělotín – Rybí, II. etapa, dokumentace doplňkového GTP“

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování kompletní dokumentace doplňkového GTP stavby dálnice II. třídy „D48 MÚK Bělotín – Rybí, II. etapa“ v km 20,38 – 24,21 provozního staničení (pracovní staničení 18,1-21,9), včetně výkazu výměr, který bude vycházet z rámcových smluv a závěrů, které budou prezentovány Objednateli.

Součástí zakázky je v případě potřeby i konzultace se Zhotovitelem doplňkového GTP.

Výkaz výměr se bude zpracovávat a oceňovat podle PGR č.23/2018.

Dokumentace doplňkového GTP bude zpracována dle platných technických podmínek TP 76 „Geotechnický průzkum pozemní komunikace“, část A „Zásady geotechnického průzkumu“ a část B „Provádění geotechnického průzkumu“, a dle ustanovení souvisejících norem a předpisů, za účelem realizace doplňkového GTP a následného zpracování dokumentace pro zadání stavby.

Výstupy dokumentace doplňkového GTP budou zpracovány dle datového předpisu C4 – „Datový předpis pro digitální zpracování dat geologických zakázek“ (dostupné na stránkách <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>). V dokumentaci bude písemně zakotven požadavek na digitální zpracování výsledků realizace GTP dle datového předpisu C4 – „Datový předpis pro digitální zpracování a předání dat geologických zakázek“.

Dokumentace doplňkového GTP bude součástí zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele doplňkového GTP, která bude zpracována tak, aby jasně definovala podmínky a požadavky pro provedení doplňkového GTP (metoda, forma stanovení požadavků na charakter výsledků průzkumu, identifikace geotechnických problémů, způsob vyhodnocení průzkumných prací apod).

Podklady budou předány Zhotoviteli na vyžádání:

Podrobný GTP silnice „R48 MÚK Bělotín – Rybí“, zpracovatel K-Geo s.r.o. 02/2007

Podklady GTP z PDPS stavby „D48 MÚK Bělotín – Rybí, I. etapa“

Podklady GTP z DSP (koncept) stavby „D48 MÚK Bělotín – Rybí, úsek km 18,1-20,3“

Požadovaný výstup plnění - dokumentace doplňkového GTP:

Koncept projektu - bude předán 1x digitálně na datovém nosiči

Čistopis projektu - bude předán 1 x listinné podobě + 2x digitálně na datovém nosiči dle předpisu C4 (CD nebo flash).

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 14.06.2023 15:23:31 +02:00 Stránka 1 z 1