

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Přemístění autobusové zastávky na ul. ČSA

Objednatel: Město Hlučín
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Místo: Hlučín

Zpracoval: xxxxxx
 Datum: 31. 3. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
20230288	Přemístění autobusové zastávky na ul. ČSA	3 668 556,96	0,00	770 396,96	4 438 953,92	0,00	3 584 056,96	0,00	84 500,00	0,00
SO 101	Místní komunikace	1 735 971,75	0,00	364 554,07	2 100 525,82	0,00	1 735 971,75	0,00	0,00	0,00
SO 101.1	Místní komunikace - sanace	252 340,39	0,00	52 991,48	305 331,87	0,00	252 340,39	0,00	0,00	0,00
SO 101.2	Ochrana vedení	8 661,40	0,00	1 818,89	10 480,29	0,00	8 661,40	0,00	0,00	0,00
SO 101.3	Náhradní výsadba	211 639,12	0,00	44 444,22	256 083,34	0,00	211 639,12	0,00	0,00	0,00
SO 101.31	Následná péče po dobu 5 let	75 146,50	0,00	15 780,77	90 927,27	0,00	75 146,50	0,00	0,00	0,00
SO 102	Úpravy silnice II/469	1 315 769,66	0,00	276 311,63	1 592 081,29	0,00	1 315 769,66	0,00	0,00	0,00
SO 102.1	Úpravy silnice II/469 - sanace	114 543,59	0,00	24 054,15	138 597,74	0,00	114 543,59	0,00	0,00	0,00
SO 102.2	Trvalé dopravní značení	157 603,52	0,00	33 096,74	190 700,26	0,00	157 603,52	0,00	0,00	0,00
SO 401	Veřejné osvětlení	174 908,77	0,00	36 730,84	211 639,61	0,00	174 908,77	0,00	0,00	0,00
SO 701	Přístřešek pro cestující	266 106,78	0,00	55 882,42	321 989,20	0,00	266 106,78	0,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	175 800,00	0,00	36 918,00	212 718,00	0,00	91 300,00	0,00	84 500,00	0,00
Celkem		3668556,96	0,00	770396,96	4438953,92	0,00	3584056,96	0,00	84500,00	0,00