
Stavba: Přemístění autobusové zastávky na ul. ČSA

Objednatel: Město Hlučín
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracoval: xxxxxx
Místo: Hlučín Datum: 31. 3. 2023

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

20230288 Přemístění autobusové zastávky na ul. ČSA   3 668 556,96 0,00 770 396,96 4 438 953,92 0,00 3 584 056,96 0,00 84 500,00 0,00
SO 101     Místní komunikace   1 735 971,75 0,00 364 554,07 2 100 525,82 0,00 1 735 971,75 0,00 0,00 0,00
SO 101.1         Místní komunikace - sanace   252 340,39 0,00 52 991,48 305 331,87 0,00 252 340,39 0,00 0,00 0,00
SO 101.2         Ochrana vedení   8 661,40 0,00 1 818,89 10 480,29 0,00 8 661,40 0,00 0,00 0,00
SO 101.3         Náhradní výsadba   211 639,12 0,00 44 444,22 256 083,34 0,00 211 639,12 0,00 0,00 0,00
SO 101.31             Následná péče po dobu 5 let   75 146,50 0,00 15 780,77 90 927,27 0,00 75 146,50 0,00 0,00 0,00
SO 102     Úpravy silnice II/469   1 315 769,66 0,00 276 311,63 1 592 081,29 0,00 1 315 769,66 0,00 0,00 0,00
SO 102.1         Úpravy silnice II/469 - sanace   114 543,59 0,00 24 054,15 138 597,74 0,00 114 543,59 0,00 0,00 0,00
SO 102.2         Trvalé dopravní značení   157 603,52 0,00 33 096,74 190 700,26 0,00 157 603,52 0,00 0,00 0,00
SO 401     Veřejné osvětlení   174 908,77 0,00 36 730,84 211 639,61 0,00 174 908,77 0,00 0,00 0,00
SO 701     Přístřešek pro cestující   266 106,78 0,00 55 882,42 321 989,20 0,00 266 106,78 0,00 0,00 0,00
VRN     Vedlejší rozpočtové náklady   175 800,00 0,00 36 918,00 212 718,00 0,00 91 300,00 0,00 84 500,00 0,00

Celkem 3668556,96 0,00 770396,96 4438953,92 0,00 3584056,96 0,00 84500,00 0,00
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