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Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Rekapitulace ceny

Stavba: 23011-13014 - Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. V
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 2 675 453,71
Celková cena s DPH: 3 237 298,99

[ Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy 2 211 989,71 464 517,84 2 676 507,55
SO 401 Veřejné osvětlení 419 209,00 88 033,89 507 242,89
VON Vedlejší a ostatní náklady 44 255,00 9 293,55 53 548,55



„ Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu
Stavba: 23011-13014 Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. V Třeboni -1. etapa - aktualizace PD z roku 2013 l S0101 | 2 211 989,71 l

Rozpočet:_________________ SO 101 Komunikace a zpevněné plochy___  _____________________________________ _________________________________________________
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena

Jednotková Celkem
i 2 3 __ 4 5 6 9 mamumm

0 Všeobecné konstrukce a práce 236 162,00
TI 014102|a POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť I 2,500 I 1 000.00 í 2 500,00

beton, železobeton
dlepol. 113158: 1,0*2,5=2,500 [AI

2] 014102|b POPLATKY ZA SKLADKU Ť I 153,525 i 60ČŤÓ0 i 92 115,00
živice
dlepol. 113138: 66,75*2,3=153,525 [AI

3l 0141021c POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť I 682,735 I 200,00 I 136 547,00
zemina, kamen, kamenivo
dlepol. 113328: 92,55*2,1=194,355[A] 
dle pol. 113378: 35,6*2,6=92,560 [B] 
dlepol. 122738: 90,0*1,8=162,000[C] 
dlepol. 123738: 129,9*1,8=233,820 [D]
Celkem: A+B+C+D=682,735 [El

4| 027301 POMOC PRAČE ZftiZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL I 1,000 I 5 000,00 I 5 000,00
Provedení Sdružené přípojky dle přiložené dokumentace a soupisu prací
Ocenění dle přílohy "Sdružená přípojka _ SP.xIsx"
Celková cena k doplnění do rozpočtu = pole z listu "rekapitulace" cena bez DPH - 
AO/26

1 Zemní práce 457 489,73

5 113138
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO
20KM M3 66,750 956,00 63 813,00
vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro 
použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 
uvedena orientačně
Předpoklad vybourání asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 - ZAS-T3.
Demolice vozovky (asf. povrch) - vybouráni vrchních asfaltových vrstev tl. 150mm: 
445,0*0.15=66.750 [AI

6l 1131581 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 I 1,000 I 956.00 I 956,00
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
Demolice chodníku - betonový /železobetonový v tl. 100mm: 10,0*0,1=1,000 [AI

7 113171 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM M3 6,540 500,00 3 270,00
vč. odovzu a uložení v ploše zařízení staveniště (300m)

Demolice vozovky (povrch z kam. dl.) - vybouráni velkých kostek: 39,0*0,16=6,240 [A] 
Demolice vozovky (povrch z kam. odseky) - vybourání kamenných odseků: 
3,0*0,1=0,300 [B]
Celkem: A+6=6,540 [C]

8 113328
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
20KM M3 92,550 956,00 88 477,80
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně

Demolice chodníku - podkladní ŠD v tl. 100mm: 10,0*0,1=1,000 [A]
Demolice vozovky (asf. povrch) - podkladní ŠD v tl. 200mm: 445,0*0,2=89,000 [B] 
Ostatní (práce pro SO 401)
Odstranění podkladu dlažby v trase kabelového vedení VO v ploše mimo obvod stavby 
tl. 200mm: 25,5*0,5*0,2=2,550 [C]
Celkem: A+B+C=92,550 [D]

9 113371
ODSTRAŇ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO
1KM M3 35,600 500,00 17 800,00
vč. odovzu a uložení v ploše zařízení staveniště (300m)
Součástí položky ie i výběr vhodného materiálu!
Demolice vozovky (asf. povrch) - vybourání podkladních velkých kostek - předpoklad
1/2 materiálu vhodného pro zpětné použití: 445,0*0,16*1/2=35,600 [A]

10 113378
ODSTRAŇ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO
20KM M3 35,600 956,00 34 033,60
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně

Demolice vozovky (asf. povrch) - vybourání podkladních velkých kostek - předpoklad
1/2 materiálu nevhodného pro zpětné použití: 445,0*0,16*1/2=35,600 [A]

11] 1135311 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM M I 16,000 I 274,00 I 4 384.00
vč. odovzu a uložení v ploše zařízení staveniště (300m)
Vybourání silničního kamenného obrubníku (v místě rozhraní asfalt / dlažba) včetně 
demolice betonového lože: 14+2=16,000 [A]

12I 1135341 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M I 6,000 I 334,00 i 2 004,00
vč. očištění a odvozu na sklad objednatele do 5km - dle pokynu TDI. příp. vč. odvozu a 
uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vč. poplatku 
(malé množství).
Vybourání silničního kamenného obrubníku (v bráně) včetně demolice betonového 
lože: 6=6,000 (A/

Í3l 1227381 ODKOPÁVKY A PROKOPAVKY OBECNĚ Tft. I, ODVOZ DO 20KM M3 i 90,000 I 540,00 I 48 600,00 I
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
Výkopy tř 1. vč. rýhy pro podélnou drenáž: 90,0=90,000 [A]

til 1237381 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1, ODVOZ DO 20KM M3 I 129,900 I 956.00 I 124 184,40 I
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků 
zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem 
TDI !
Sanace AZ - výkop pro výměnu materiálu v tl. 300mm: 433,0*0,3=129,900 [A]

ÍŠl 171201 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 I 219,900 I 12,70 I 2 792,73 l

dlepol. 122738: 90,0=90,000[A] 
dlepol. 123738: 129,9=129,900 [B]
Celkem: A+B=219,900 [C]

Í6l 171801 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 129,900 I 450.00 I 58 455.00 I
ŠD 0/125
POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků 
zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a se souhlasem 
TDI!
Sanace AZ - výměna materiálu v tl. 300mm: 433,0*0,3=129,900 [A]

17l 181101 a ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ, I M2 I 221,550 I 16,00 I 3 544.80 I



Úprava pláně zhutněná Edef,2=30 MPa (die pol. 56334): 221,55=221,550 [AJ
181 181101 b ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ I M2 I 323.400 I 1600 ] 5 174,40

51 250,00
Úprava pláně zhutněná Edef,2=45 MPa (dle pol. 56335): 323,4=323,400 (AI

2 Základy
191 212621 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M I 102,500 I 500,00 I 51 250,00

kompletní provedeni, výkop vykázán v rámci pol. 122738.

1 091 587,98

Podélná drenáž včetně navrávek do uličních vpustí nebo šachty: 102,5=102,500 [A]

5 Komunikace

20 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 150MM M2 211,000 296,50 62 561,50
MZK ; tl. 150mm
Chodník: 133,0+22,5+55,5=211,000 [A]

21 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 294,000 367,00 107 898,00
MZK; tl. 200mm
Nová vozovka + Zpomalovací práh: 287,0+7,0=294,000 [A]

221 563341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 ] 221.550 I 238,00 I 52 728,90
ŠD fr. 0/63 ; tl. (min.) 150mm
Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnání spádu 
komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 5%.
Chodník: (133,0+22,5+55,5)*1.05=221,550 [AJ

231 563351 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM M2 I 336,150 I 310,50 í 104 374,58
ŠD fr. 0/63 ; tl. (min.) 200mm
Výměra vč. rozšíření podkladních vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnání spádu 
komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 10%.
Nová vozovka + Zpomalovací práh: (287,0+7,0)*1,1=323,400 [A]
Ostatní (práce pro SO 401)
Doplnění podkladu dlažby v trase kabelového vedení VO v ploše mimo obvod stavby: 
25,5'0,5=12,750 [B]
Celkem: A+B=336,150 [CJ

24l 582111 DLÁŽDĚNÉ KRYTY z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 I 32,500 I 1 950,00 I 63 375.00
DL 150/170 mm, lože z drtě fr. 4/8 mm tl. 40mm

Nová vozovka + Zpomalovací práh (Dlažba kamenná velká): 287,0+7,0=294,000 [A] 
Odpočet kostek z výzisku stavby (předláždění): -(445*1/2+39,0)=- 261,500 [B]
Celkem: A +B=32,500 [C]

25 582311
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z
KAMENIVA M2 133,000 1 350,00 179 550,00
materiál i skladba dle navazujícího úseku chodníku
DL 40/60 mm, lože z drtě fr. 4/8 mm tl. 40mm
Chodník - mozaika: 133,0=133,000 ÍAJ

261 582411 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 I 55.500 I 2 950,00 I 163 725,00
Kamenné desky 250/500/80 mm, lože z drtě fr. 4/8 mm tl. 40mm
Chodník - přídlažba: 55,5=55,500 [A]

27 58271 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 22,500 6 500,00 146 250,00
materiál i skladba dle navazujícího úseku chodníku
DL plymerbeton 200/200//60mm, lože z drtě fr. 4/8 mm tl. 40mm
Chodník - pás pro nevidomé: 22,5=22,500 [A]

2Š1 5872011 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU z VELKÝCH KOSTEK M2 I 264.500 I 750,00 I 198 375,00
Položka zahrnuje očištění kostek na ploše ZS vč. likvidace lože, naložení a dovoz zpět 
na stavbu, uloženi do nové polohy s novým ložem.
Vybourání s odvozem vykázáno zvlášť.
Uložení předpokládaného množství kostek z výzisku stavby -
- kostky pod asfaltovým krytem: 445,0*1/2=222,500 [A]
- kostky dl. povrch: 39,0=39,000 [B]
- kamenné odseky: 3,0=3,000 [C]
Celkem: A+B+C=264,500 [DJ

291 5872031 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2 I 12,750 I 1 000,00 I 12 750,00
kompletní provedení, vč. očištění
Ostatní (práce pro SO 401)
Rozebrání a zpětná montáž stávající dlažby v trase kabelového vedení VO v ploše 
mimo obvod stavby: 25,5*0,5=12,750 [AJ

8 Potrubí 96 800,00
30l 87433. RI PŘÍPOJKA z POTRUBÍ z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 1 21,000 I 800,00 “I 16 800.00 I

Kompletní provedení vč. výkopu rýhy, dodávky a ukládky potrubí vč. všech tvarovek, 
napojení, lože, obsypu a zpětného zásypu rýhy se zhutněním

Přípojka PVC SN12 DN 150 včetně navrtávky do šachty nebo vpusti: 21,0=21,000 [A]

311 897121 VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS I 4,000 I 15 000,00 I 60 000,00
Mříž D400 + lapač nečistot + střední část + zápachová uzávěrka + kaliště - kompletní 
provedeni
Nové UV: 4=4,000 [A]

321 897321 VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS I 2,000 | 10 000,00 | 20 000,00
kompletní provedeni
Nová dvorní UV: 2=2,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 278 700,00

33 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 10,000 1 000,00 10 000,00

vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu
POZN.: Přesné umístění bude upřesněno po komunikaci s NPÚ v průběhu výstavby.

Zpětná montáž SDZ
4 7b + B 20a- 20: 2=2,000 [A]
B 16 + B 15: 2*2=4,000 [B]
B1 + E13: 2=2,000 [C]
A 7b+ B 20a- 20: 2=2,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=10.000 [EJ

34 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 500,00 5 000,00
s očištěním a uskladněním
Dočasné odstranění SDZ
4 7b+ B 20a- 20: 2=2,000 [A]
B 16 + B 15: 2*2=4,000 [B]
B1 + E13: 2=2,000 [C]
A 7b+ B 20a- 20: 2=2,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=10,000 [EJ

35 914432
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVĚ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 1,000 800,00 800,00

vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu
POZN.: Přesné umístění bude upřesněno po komunikaci s NPÚ v průběhu výstavby.

Zpětná montáž SDZ
IP25b: 1=1,000 [A J

36] 9144331 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS I 1,000 I 300,00 ! 300.00



ze slopu VO
s očištěním a uskladněním
Dočasné odstranění SDZ
IP25b: 1=1.000 (AJ

37 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 1 800,00 3 600,00

POZN.: Přesné umístění bude upřesněno po komunikaci s NPÚ v průběhu výstavby.

Zpětná montáž SDZ (předp. na nové sloupky)
IP25b: 2=2.000 f.A /

I 3Š1 9149221 SLOUPKY A STOJKY D2 Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 5.000 I 1 500,00 I 7 500.00 I

vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu
POZN.: Přesné umístění bude upřesněno po komunikaci s NPÚ v průběhu výstavby.

Zpětná montáž SDZ - sloupky
4 7b + 6 20a- 20: 1=1,000 [A]
B 16 + B 15: 2=2,000 [B]
B1 + E13: 1=1,000 [C]
A 7b + 6 20a- 20: 1=1,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=5.000 fEl

1 3Š1 9149231 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUŠ I 5,000 I 500,00 [ 2 500,00 I
s očištěním a uskladněním
Dočasné odstranění SDZ - sloupky
4 7b+ B 20a- 20: 1=1,000 [A]
B 16+ B 15: 2=2,000 [B]
B1 + E13: 1=1,000 [C]
A 7b + B 20a- 20:1=1,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=5.000 fEl

1 401 91691.RI ZVÝRAZŇUJÍCl SLOUPKY KOVOVÉ - VÝMĚNA KUS I 11,000 t 6 850,00 I 75 350,00 !
vč. očištění původních sloupků a předání investorovi
Výměna ocelových sloupků za litěné - kompletní vč. ukotvení: 11=11,000 [A]

I 4Í1 9174261 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 250MM M I 107,000 I 1 550,00 I 165 850,00 I
do betonového lože s opěrou C 16/20 n XF4 v množství 0,05m3/bm

Nové obruby 250/200/1OOOmm (vozovka + zpomalovací práh): 97,0+26,0=123,000 [A] 
Odpočet obrub z výzisku stavby (výšková úprava): -16,0=-16,000 [B]
Celkem: A+B=107,000 [C]

] 42| 917431 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M I 3,000 I 600.00 I 1 800,00 I
do betonového lože s opěrou C 16/20 n XF4
Kamenný krajník před sklepní okénko 120/160-200 mm: 3,0=3,000 [A]

1 431 917821 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M I 16,000 I 250,00 I 4 000,00 I
Položka zahrnuje očištění obrub na ploše ZS vč. likvidace lože, naložení a dovoz zpět 
na stavbu, uložení do nové polohy s novým ložem a opěrou z bet. C 16/20 n XF4 v 
množství 0,05m3/bm,
Vybourání s odvozem vykázáno zvlášť.
Zpětné osazení silničního kamenného obrubníku: 14+2=16,000 [A]

1 4Í1 937531 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUŠ I T000 I 2 000.00 I 2 000,00 I
odstranění a opětovné osazení odpadkového koše - kompletní vč. základu



£ím j. Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu
Stavba: 23011-13014 Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. V Třeboni -1. etapa - aktualizace PD z roku 2013 | SO 401 | 419 209,00
Rozpočet: SO 401 Veřejné osvětlení

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
... ...... Jednotková cenaMJ Množství . , „ , _ „Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 419 209,00

T|027301 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl KPL | 1,000 | 419 209,00 I 419 209,00
Provedení SO 401 dle přiložené dokumentace a soupisu prací
Ocenění dle přílohy "příloha SO 401 _ SP.xls"
- položky přiloženého soupisu k nacenění označeny žlutě
- celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně - pole z listu "rekapitulace" 
celkem cena bez DPH - pole D/19
Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.



_ťfcTj Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Soupis prací objektu
Stavba: 23011-13014 Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. V Třeboni -1. etapa - aktualizace PD z roku 2013 | VON | 44 255,00

Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
, .. _ . , Jednotková cena
MJ Množství . . „ „Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 28 000,00

TI 025201 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL | 1,000 I 0,00 I 0,00
Zkoušeni asfaltových vrstev (PAU)

Žl 02620I zkoušeni konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou KPL I 1.000 I 0,00 I 0.00
Zkoušky pláně / parapláně

Š] 02710I POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY KPL I 1,000 I 000 I 0M

předpoklad realizace 12 týdnů, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele 
položka zahrnuje
- příp. aktualizaci návrhu DIO, projednání s DO, zajištění DIR
- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích 
posunů, výměna poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ 
vč. příslušenství po ukončení platnosti
- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky
- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

4l 029101 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL | 1,000 I 0,00 I 0,00
zaměření skutečného provedení stavby

Šl 029401 ostatní požadavky - vypracovaní dokumentace KPL | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00
Pasporizace dotčených okolních konstrukcí (zdivo historických budov, brány) - před a 
po realizace stavby, vč. vyhodnocení

šl 029431 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL | 1,000 | 1 000,00 I 1 000,00

Ť1 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENI V DIGIT FORME KPL | 1,000 | 1 000,00 I 1 000,00
vč. příp. tištěné formy, dle požadavku objednatele / dle SOD

Šl 029451 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL | 1,000 I 20 000,00 I 20 000,00
qeometrický plán pro výkup pozemků

Šl 029601 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL | 1,000 I 2 000,00 I 2 000,00
zajištění dozoru qeotechnika stavby

Tol 02960Ib OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL | 1,000 I 2 000,00 | 2 000,00
zajištění dozoru pracovníků památkové péče, příp. archeoligie

1 Zemní práce 6 255,00
Til 180901 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 | 1 251,000 I 5,00 I 6 255,00

vyklizení a úklid po ukončení stavby - celková plocha staveniště

9 Ostatní konstrukce a práce 10 000,00
Ť2l 94490I OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2 | 50,000 I 200,00 | 10 000,00

Ochránění dotčených okolních konstrukcí (zdivo historických budov, brány) - odborný 
odhad


