



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-000788

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky: SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata, SO 302-603 Tunel Luka –
Doplňující části studie archeologických rizik

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: ČNB

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Adresa: Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČO: 67985912
DIČ: CZ 67985912

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby dodané v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavatelů, a to i bez uvedení důvodu.

Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Předmětem VZ je vypracování doplňující části studie archeologických rizik před zahájením stavby SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata a SO 302-603 Tunel Luka na D3 0301-0302 Praha-Hostěradice. Účelem doplňující části studie bude zajistit a zdokumentovat terén dotčený průzkumem a zaznamenat případné archeologické situace a nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Doplňující části studie archeologických rizik (vybrané metody) budou zahrnovat:

- základní rekognoskaci terénu,
- geofyzikální měření,
- detektorovou prospekci,
- pedologické mikrosondy,
- celkové vyhodnocení.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Jednotlivé termíny plnění se řídí přílohou číslo 1.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 247 000 Kč bez DPH / 298 870 Kč s DPH

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že:

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby dodané v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
23.05.2023 05:59:36

Za Dodavatele:

Datum: 2023.06.15
11:56:29 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Termíny a specifikace výstupu:

Popis dílčího plnění	Množství	Lhůty plnění
Zpracování doplňující části studie archeologických rizik pro SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata (tj. průzkumná štola tunelu KV a zařízení staveniště pro průzkumnou štolu tunelu KV v místě plánovaného J portálu tunelu)	3x v listinné a 1x v elektronické podobě	Zahájení plnění: okamžikem zveřejnění v registru smluv Ukončení plnění: do 6 měsíců
Zpracování doplňující části studie archeologických rizik pro SO 302-603 Tunel Luka (tj. průzkumná štola tunelu L, zařízení staveniště pro průzkumnou štolu tunelu L v místě plánovaného J portálu tunelu, zařízení staveniště pro průzkumnou štolu tunelu L v místě vyústění šachty na povrch, přístupová komunikace k průzkumné štole L – SO 302-151, SO 302-116.2, přístupová komunikace k pilířům mostu Sázava na severním břehu řeky – SO 302-118.1)	3x v listinné a 1x v elektronické podobě	Zahájení plnění: okamžikem zveřejnění v registru smluv Ukončení plnění: do 6 měsíců

Specifikace předmětné lokality:

Doplňující části studie archeologických rizik budou vypracovány pro území dotčená následujícími stavebními objekty a zařízeními:

- Průzkumná štola tunelu Luka
- Průzkumná štola tunelu Kamenná Vrata
- Zařízení staveniště pro průzkumnou štolu tunelu Luka v místě plánovaného J portálu tunelu
- Zařízení staveniště pro průzkumnou štolu tunelu Luka v místě vyústění šachty na povrch
- Zařízení staveniště pro průzkumnou štolu tunelu Kamenná Vrata v místě plánovaného J portálu tunelu
- Přístupová komunikací k průzkumné štole tunelu Luka (SO 302-151 a SO 302-116.2)
- Přístupová komunikace k pilířům mostu Sázava na severním břehu řeky (SO 302-118.1)

Umístění průzkumných štol a zařízení stavenišť je definováno projektem podrobného GTP pro tunely Luka a Kamenná Vrata, který pro ŘSD ČR v 11/2022 vypracovala společnost TUBES spol. s r.o.

Trasování přístupových komunikací je definováno dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby ke stavbám D3 0301-0303 Praha-Václavice, kterou pro ŘSD ČR v 10/2021 vypracovala společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

pol. č.	popis položky	jednotka	j. cena (Kč)	množství	celkem cena
1	SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata - Základní rekognoskace terénu	celek			
2	SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata - Geofyzikální měření	m2			
3	SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata - Detektorová prospekce	m2			
4	SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata - Pedologické mikrosondy	mikrosonda			
5	SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata - Celkové vyhodnocení	celek			
6	SO 302-603 Tunel Luka - Základní rekognoskace terénu	celek			
7	SO 302-603 Tunel Luka - Geofyzikální měření	m2			
8	SO 302-603 Tunel Luka - Detektorová prospekce	m2			
9	SO 302-603 Tunel Luka - Pedologické mikrosondy	mikrosonda			
10	SO 302-603 Tunel Luka - Celkové vyhodnocení	celek			
Cena celkem bez DPH					247 000,00 Kč
DPH 21 %					51 870,00 Kč
Cena celkem včetně DPH					298 870,00 Kč