
     

   

   

 

Smlouva o dílo 

na zpracování „Rámce síťového řešení rozvoje vodíkových technologií v MSK“  

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z.s. 

se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava 

IČO: 174 64 781  

zastoupený Ing. Danielem Minaříkem předsedou představenstva 

(dále jen „obec“ nebo „objednatel“) 

 

a 

 

Jméno/název: BeePartner a.s. 

Sídlo: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec 

IČO: 03589277 

Bankovní spojení: 107-8970230217/0100, Komerční banka, a.s. 

Zastoupená: Ing. Jarmilou Šagátovou, per procura 

(dále jen „zhotovitel“)  

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“) 
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I.  

ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ 

I.1 Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku výběrového řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „Rámec 

síťového řešení rozvoje vodíkových technologií v MSK“ (dále jen „dílo“). 

I.2 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem této smlouvy, povahou 

a účelem díla, a jsou mu známy veškeré podmínky vztahující se k realizaci.  

I.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků z této smlouvy 

a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky, zejména  

a) má uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škody způsobené prováděním díla; 

b) je držitelem všech jiných podnikatelských oprávnění potřebných pro plnění této smlouvy; 

c) má dostatečné technické, personální a finanční prostředky pro provedení díla, a  

d) dílo bude provedeno v souladu s požadavky právních předpisů či technických norem,  

e) dílo bude provedeno v souladu s Metodikou zpracování Síťového řešení, kterou zhotovitel 

vypracoval, a která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 

 

II.  

ÚČEL SMLOUVY 

II.1 Tato smlouva je uzavírána za účelem zpracování díla, tedy zpracování „Rámce síťového řešení 

rozvoje vodíkových technologií v MSK“, strategicko-technického dokumentu pro objednatele a 

zajištění nezbytných aktivit souvisejících s požadovaným způsobem jeho zpracování.  

 

III.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 

III.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v čl. IV. této 

smlouvy a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

III.2  Dílo bude provedeno v souladu s platnými a účinnými právními předpisy či technickými normami. 

III.3  Zhotovitel se při provádění díla řídí podklady pro vytvoření díla předanými objednatelem v souladu 

s čl. V. této smlouvy, jakož i pokyny objednatele. 

 

IV. 

SPECIFIKACE DÍLA 

IV.1 Dílem je následující plnění: 

Rámec síťového řešení rozvoje vodíkových technologií v MSK, jehož součástí je Strategie 

rozvoje vodíkových technologií v MSK, jejíž součástí je: 

A. Analytická část 

B. Návrhová část  
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C. Finanční a implementační plán realizace „Síťového řešení rozvoje vodíkových technologií 

v MSK“ 

D. Komunikace „Síťového řešení rozvoje vodíkových technologií v MSK“ 

IV.2 Podrobnější vymezení náplně, dílčích úkolů a jednotlivých činností, které jsou součástí výše 

uvedených částí díla jsou podrobně definované v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou 

součástí. Součástí díla jsou i interakce popsané v příloze č. 2, jejichž realizace a hodnocení zapracuje 

zhotovitel do díla dle čl. IV.1 této smlouvy (metodika). 

IV.3  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o zjištěných 

rizicích, která by mohla ohrozit či znemožnit realizaci rozvoje vodíkových technologií 

v Moravskoslezském kraji, a to včetně rizik ohrožujících ekonomickou smysluplnost záměru. 

V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí taková rizika, je povinen informovat o nich 

objednatele. 

IV.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli výstupy ke každému dílčímu plnění dle 

čl. IV odst. 1 této smlouvy a projedná je s ním v dohodnutém termínu. Objednatel potvrdí předání 

a převzetí výsledku etapy podepsáním protokolu. Zhotovitel v rámci předmětu plnění zpracuje pro 

objednatele popisy či schématické/grafické předlohy veškerých grafických příloh, které budou 

v souladu s potřebami finální verze díla vytvořeny osobou pověřenou objednatelem a 

prostřednictvím objednatele budou pak dodány zhotoviteli za účelem realizace tištěných verzí 

dokumentů nebo podkladů. Zhotovitel se zavazuje podklady zpracovat dle pokynů objednatele. 

IV.5 Zhotovitel se zavazuje upravovat v odůvodněných případech dílo opakovaně. Smluvní strany 

souhlasí, že odůvodněnými případy se rozumí zejména situace, kdy se po předání dílčích plnění 

v souladu s čl. IV.4 této smlouvy a jejich kontrole objednatelem objeví námitky takového charakteru 

a natolik odůvodněné, že jsou zjevně způsobilé zpochybnit závěry zhotovitele a současně objednatel 

dá zhotoviteli pokyn k dalším pracím.  

IV.6      Smluvní strany výslovně konstatují, že případné ostatní služby navíc, které nejsou k datu uzavření 

smlouvy předmětem dohodnuté činnosti, mohou být dodatečně objednány od zhotovitele.  

Dodatečné práce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních 

vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 

V. 

PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

V.1  Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost potřebnou pro provedení díla. Objednatel 

zhotoviteli poskytne podklady potřebné pro provedení díla. Podklady se rozumí zejména stávající 

strategické dokumenty Moravskoslezského kraje. Objednatel zhotovitele informuje o svých 

záměrech a rovněž o tom, co od díla očekává a jaké požadavky má zhotovitel sledovat. 

V.2  Zhotovitel se zavazuje převzít podklady společně s podpisem smlouvy oběma smluvními stranami. 

Předání podkladů zhotovitel objednateli písemně potvrdí.  

V.3  Zhotovitel je povinen zkontrolovat předané podklady bezodkladně po jejich předání a současně se 

zavazuje potvrdit objednateli, že převzal všechny podklady pro vypracování díla. Jsou-li předané 

podklady pro účely zhotovení díla nedostatečné (zejména co do jejich úplnosti a obsahu), je to 

zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit s odůvodněním nedostatečnosti objednateli, 

nejpozději však do 7 dnů od předání podkladů. 
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V.4  Ukáží-li se předané podklady jako nedostatečné, postupují smluvní strany ve vzájemné součinnosti 

tak, aby tyto podklady mohly být objednatelem doplněny. Za den předání podkladů se v takovém 

případě považuje den předání doplněných podkladů. 

V.5 Nebyla-li nedostatečnost podkladů zhotovitelem oznámena podle čl. V. odst. 3, odpovídá tento za 

prodlení při provádění díla, škodu či jiné právní následky. 

 

VI. 

POKYNY OBJEDNATELE 

VI.1  Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s pokyny objednatele. 

VI.2  Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynu 

objednatele a svůj názor o nevhodnosti pokynu odůvodnit. Bude-li objednatel přes písemné 

upozornění zhotovitele na provedení příslušného nevhodného pokynu trvat, je zhotovitel povinen 

dle tohoto pokynu postupovat. 

 

VII. 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

VII.1 Předmět plnění bude realizován dle následujícího harmonogramu provádění díla: 

zpracování „Rámce síťového řešení rozvoje 

vodíkových technologií v MSK“ 

do 195 kalendářních dní ode dne uzavření této 

smlouvy a současně do 75 kalendářních dnů ode 

dne výzvy objednatele k zahájení zpracování a 

poskytnutí „Strategie rozvoje vodíkových 

technologií v MSK“ 

 

VIII. 

MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ 

VIII.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v souladu s touto smlouvou předáním jednotlivých 

součástí díla dle sjednaného harmonogramu v sídle objednatele. 

VIII.2 Zhotovitel předá výstup každé dílčí etapy včetně čistopisu strategicko-technických dokumentů ve 3 

listinných a 1 elektronickém paré. Za okamžik předání se považuje podepsání předávacího 

protokolu oběma smluvními stranami.  

VIII.3 O předání se zavazují smluvní strany sepsat předávací protokol, ve kterém zejména uvedou soupis 

případných vad a nedodělků, včetně stanovení termínů, v nichž je zhotovitel povinen takové vady 

odstranit. Podepsání předávacího protokolu se považuje za okamžik předání díla nebo jeho části. 

VIII.4 Objednatel se zavazuje převzít dílo dle sjednaného harmonogramu, jestliže obsah jednotlivých 

výstupů nevykazuje zřejmé vady, logické chyby, vnitřní rozpory nebo nedodělky, které brání užití 

díla objednatelem. 

VIII.5 Vlastnické právo k hmotným nosičům obsahujícím dílo se převádí na objednatele dnem předání. 

Nebezpečí škody na těchto nosičích přechází na objednatele předáním. 
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VIII.6 Objednatel je oprávněn dodatečně požadovat vyšší počet tištěných či elektronických vyhotovení 

jednotlivých součástí díla, zhotovitel však může požadovat přiměřenou náhradu nákladů za tato 

dodatečná vyhotovení. 

VIII.7 Zadavatel se zavazuje zajistit, že se na provádění díla budou přímo podílet členové realizačního 

týmu s požadovanými zkušenostmi při zpracování střednědobých či dlouhodobých strategických 

dokumentů rozvoje. 

 

IX. 

CENA DÍLA 

IX.1 Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. IV této smlouvy je sjednaná jako cena maximální a jsou v ní 

zahrnuty veškeré práce ve smyslu této smlouvy. Cena je sjednaná dohodou obou smluvních stran 

a činí: 

 498 000,- Kč bez DPH. 

IX.2 Sjednané ceny za poskytované služby jsou stanoveny jako pevné po celou dobu platnosti 

uzavřené smlouvy.  

IX.3 Cena za případné ostatní služby navíc, pro které nebyl naceněn odpovídající ekvivalent, budou 

naceněny hodinovou sazbou dle domluvy smluvních stran. Za ostatní služby navíc se nepovažuje 

úprava díla ve smyslu čl. IV odst. 6 této smlouvy. 

IX.4 V případě, že bude smlouva ukončena v průběhu rozpracované etapy, náleží zhotoviteli poměrná 

část ceny za danou etapu. 

 

X. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

X.1 Fakturace bude probíhat vždy po ukončení dílčího plnění dle čl. IV.2 této smlouvy na základě 

vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu po předání a převzetí výsledku etapy 

a podpisu protokolu dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy. 

X.2 Splatnost faktur je 21 dnů ode dne doručení. Termínem úhrady se rozumí den potvrzení platebního 

příkazu bankou objednatele.  

X.3 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže 

zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této smlouvě stanovený (stanovenou).  

X.4 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 

dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením 

faktury, tak poté.  

X.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je 

zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli.  
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XI. 

AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA 

XI.1 Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že dílo, jak je definováno v čl. IV této 

smlouvy, je autorským dílem dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a požívá 

autorskoprávní ochrany v mezích díla zhotoveného v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. 

XI.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo včetně jeho dílčích výstupů 

a zároveň jej upravovat, doplňovat a vystavovat. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo 

poskytnout dílo včetně jeho dílčích výstupů zcela nebo zčásti třetím osobám. Objednatel má 

zejména právo zpracované dílo a související dokumentaci použít jako základní rámec pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje a pro formulaci podmínek a nastavení dotačních výzev. 

 

XII. 

SOUČINNOST ZHOTOVITELE 

XII.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost při projednání díla a jeho dílčích 

výstupů s dotčenými orgány státní správy a veřejností. Zhotovitel zejména zajistí ve spolupráci se 

zástupci zadavatele workshop k aktivaci stakeholderů a zpracuje komunikační strategii, oboje 

definováno blíže v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. 

XII.2 Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele uskutečněné minimálně 10 pracovních dní 

předem umožnit objednateli kontrolu rozpracovanosti díla v sídle zhotovitele. Z kontroly bude 

pořízen písemný záznam. 

 

XIII. 

VZÁJEMNÁ INFORMAČNÍ POVINNOST 

XIII.1  Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné pro plnění této 

smlouvy, zejména  

a) vyrozumět druhou smluvní stranu o všech skutečnostech, problémech a jiných okolnostech, 

které by mohly ovlivnit plnění této smlouvy (časově, věcně, nákladově nebo jinak);  

b) objednatel se zavazuje v přiměřené době poskytovat na vyžádání zhotoviteli informace 

potřebné pro plnění této smlouvy nebo s plněním této smlouvy související. 

XIII.2  Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytovat informace a zprávy podle této smlouvy 

v přehledné a srozumitelné podobě tak, aby závěry v nich obsažené byly přezkoumatelné. 

 

XIV. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

XIV.1 V případě, že dílo nebo jeho část vykazuje chyby, nedodělky, odchylky v obvyklé kvalitě, rozsahu a 

parametrech díla stanovených touto smlouvou, platnými právními předpisy či technickými normami 

(dále jen „vady díla“), zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po předání má objednatel 

práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením své povinnosti. 



 
 

  

7/22 

 

XIV.2 Zhotovitel bere na vědomí, že vzhledem k nehmotné povaze díla se nemůže vada sama vyvinout 

užíváním či opotřebením. Pokud dílo má určitou vadu, pak ji má od samého počátku a ta má původ 

v činnosti zhotovitele, to neplatí, pokud objednatel dílo měnil. 

XIV.3 Dílo a jeho jednotlivé součásti musí mít všechny sjednané vlastnosti již při jeho předání.  

XIV.4 Zhotovitel výslovně odpovídá za to, že jednotlivé součásti díla mají ke dni podpisu předávacího 

protokolu vlastnosti popsané v této smlouvě. 

XIV.5 Uplatnění nároku na odstranění vad musí být podáno písemně neprodleně po jejím zjištění, 

nejpozději však do 10 pracovních dnů poté, co byla vada zjištěna objednavatelem. 

XIV.6 Objednatel v uplatnění vady uvede stručný popis vady a způsob jejího odstranění. Smluvní strany 

se dohodly, že objednatel může uplatňovat nárok na odstranění vad jednotlivého výstupu 

nejpozději do dvou let ode dne předání tohoto výstupu. 

XIV.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla nejpozději do 14 dnů ode dne jejich vytknutí ze 

strany objednatele. O době a způsobu odstranění vady dle tohoto ustanovení sepíší smluvní strany 

písemný zápis, který obě smluvní strany podepíší. 

XIV.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vadami podkladů předaných objednatelem, 

jejichž existenci nemohl zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit, a dále za vady, 

které vznikly v důsledku nevhodného pokynu objednatele, na jehož nevhodnost byl objednatel 

zhotovitelem upozorněn, avšak na tomto pokynu trval. 

 

XV. 

SMLUVNÍ POKUTY 

XV.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny dílčího plnění díla, ohledně které je zhotovitel v 

prodlení, a to za každý den prodlení. 

XV.2 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody. 

 

XVI. 

UKONČENÍ SMLOUVY 

XVI.1 Tato smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků:  

a) dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením dle č. XVI. odst. 2 této smlouvy. 

XVI.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy: 

a) jestliže bylo pravomocně rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany podle ust. § 136 zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů;  

b) jestliže insolvenční návrh na druhou smluvní stranu byl zamítnut pro nedostatek majetku; 

c) v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní               

povinnost. 
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XVI.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno doporučeným dopisem doručeným druhé smluvní 

straně. 

XVI.4 Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení smluvní strany s plněním 

nepeněžitých závazků delším než 30 kalendářních dnů, popřípadě prodlení smluvní strany 

s plněním peněžitých závazků delším než 30 kalendářních dní s výjimkou situací dle čl. X této 

smlouvy.  

XVI.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, 

zajištění, ochrany informací, vzájemné komunikace a řešení sporů nebo zákonných povinností 

některé ze smluvních stran. 

 

XVII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVII.1 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či 

jiných elektronických zpráv. 

XVII.2 Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel 

považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

XVII.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy 

nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek 

žádné ze smluvních stran. 

XVII.4 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu 

této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. 

Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná 

další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 

neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, 

kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně 

předmětu této smlouvy. 

XVII.5 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.  

XVII.6 V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo 

nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá 

a nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, 

nestanoví-li zákon jinak. Bez zbytečného odkladu poté, co o kterémkoli ustanovení této smlouvy 

bude smluvními stranami uznáno nebo pravomocně rozhodnuto, že je neplatné, neúčinné nebo 

nevykonatelné, zavazují se smluvní strany nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné 

ustanovení novým ustanovením, které bude platné, účinné nebo vykonatelné a bude nejlépe 

vyhovovat účelu této smlouvy. 

XVII.7 Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy a zároveň 

prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena ze svobodné a vážné vůle stran, že považují obsah této 
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Příloha č. 1:  

Podrobná specifikace díla 

 

 Rámec síťového řešení rozvoje vodíkových technologií v MSK 

A. Analytická část Zpracovatel v úzké součinnosti se zadavatelem připraví analytickou část 

dokumentu a podkladů dílčího plnění 2, která bude zahrnovat nezbytné 

vstupy pro návrh realizačního „Rámce síťového řešení“ projektových 

záměrů implementace konceptu vodíkového údolí a nezbytných 

technických podkladů pro formulaci doporučení a nastavení výzev z OP 

ST a bude zahrnovat klíčové činnosti a fáze přípravy, a to:  

- identifikace nositelů klíčových projektů implementace 

vodíkových technologií v MSK, 

- sběr podkladů a oponentních stanovisek k projektovým 

záměrům, 

- identifikace klíčových oblastí podpory rozvoje vodíkových 

technologií v MSK v rozsahu dle možností financování a 

časového výhledu realizace programu OP ST. 

- vymezení možností financování „síťového řešení“ 

prostřednictvím jiných nástrojů financování nežli OP ST – 

srovnávací analýza s MODFOND apod. 

 

B. Návrhová část Zpracovatel pod ideovým vedením a v součinnosti se zadavatelem nebo 

stakeholdery připraví návrhovou část dokumentu a podkladů dílčího 

plnění 2, která bude zahrnovat nezbytné výstupy vhodné pro aktivní 

spolupráci na přípravě výzev „Síťového řešení“ aplikace vodíkových 

technologií v MSK komunikaci s poskytovateli dotačních prostředků, 

strukturou schvalovatelů výzev OP ST, orgánů MSK a jejich poradních 

orgánů a bude zahrnovat klíčové činnosti a fáze přípravy, a to: 

- identifikace a návrh vhodných technologických řešení v klíčových 

oblastech rozvoje konceptu vodíkového údolí; 

- sestavení projektových fiší projektů a ucelených technologických 

řetězců vodíkových technologií doporučených pro implementaci 

v rámci síťového řešení;  

- návrh struktury a kvalitativních/technických indikátorů vzhledem 

k programovým dokumentům OP ST a souběžně připravovaných 

realizačních výstupů vodíkové strategie MSK, 

- zajištění podkladů specifického charakteru vymezující omezení 

potenciálu nasazení vodíkových technologií u vybraných 

projektových aktivit (energetická infrastruktura, jiná využitelná 

infrastruktura, vodní zdroje, chráněná území a územní limity, 

změna využití stávající infrastruktury pro účely vodíkové 

ekonomiky apod.). 
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C. Finanční a 

implementační plán 

realizace „Síťového 

řešení rozvoje 

vodíkových technologií 

v MSK“ 

Finanční plán bude sestaven dle jednotlivých priorit, opatření a aktivit 

tak, jak byly navrženy v návrhové části.  

Implementační plán jednotlivých identifikovaných aktivit/projektů bude 

zpracován v rozlišení měsíců až týdnů formou „Ganttových diagramů“, 

případně jinou vizuálně přívětivou formou. Implementační plán bude 

odlišovat projektové aktivity dle nositelů – jednotlivých investorů nebo 

dle předpokládaných ucelených aplikačních řetězců vodíkových 

technologií s rozlišením jednotlivých dílčích realizačních/technologických 

kroků projektů nebo aktivit, které se logicky vztahují k vymezeným 

projektovým celkům. 

 

D. Komunikace 

„Síťového řešení 

rozvoje vodíkových 

technologií v MSK“ 

Za nezbytnou součást zpracování Rámce síťového řešení je považováno 

i vytvoření přehledových prezentací určených alespoň pro komunikaci 

Rámce síťového řešení odborné veřejnosti, orgánům MSK a orgánům 

státní správy (komise, rada, zastupitelstvo kraje; dotčená resortní 

ministerstva a poskytovatelé dotačních rámců); komunikaci Rámce 

síťového řešení klíčových stakeholderům nebo členské základně 

zadavatele, tedy MSVK. 
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