

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_04_11

Stavba: MG Brno - Místodržitelský palác - vybudování návštěvnického zázemí

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 16. 10. 2022

Zadavatel:
Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
T o c h á č e k spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367

Projektant:
PROMED Brno spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				54 752 151,89
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	54 752 151,89		11 497 951,90
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		66 250 103,79
-------------------	----------	------------	--	----------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_04_11

Stavba: MG Brno - Místodržitelský palác - vybudování návštěvnického zázemí

Místo: Brno

Datum:

16. 10. 2022

Zadavatel: Moravská galerie v Brně, Husova 535/18, Brno

Projektant:

PROMED Brno spol. s.r.o.

Uchazeč: T o c h á ě k spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		54 752 151,89	66 250 103,79
Část 1	Místodržitelský palác - budova	47 409 263,04	57 365 208,28
ST	Stavební část - budova	34 341 116,81	41 552 751,34
ZTI	Zdravotnické instalace	1 002 743,73	1 213 319,91
UT	Vytápení	2 216 694,50	2 682 200,35
VZT	Vzduchotechnika	115 473,00	139 722,33
EL	Silnoproudé elektroinstalace	6 207 047,00	7 510 526,87
S	Svítlidla	4 168 961,00	5 044 442,81
RH	Rozvaděč RH	107 090,00	129 578,90
R1.1	Rozvaděč R1.1	64 896,00	78 524,16
R1.2	Rozvaděč R1.2	12 135,00	14 683,35
R1.3	Rozvaděč R1.3	38 330,00	46 379,30
R2	Rozvaděč R2	12 234,00	14 803,14
EL	Elektroinstalace vnitřní	1 803 401,00	2 182 115,21
SLP	Slaboproudé elektroinstalace	2 920 188,00	3 533 427,48
PZTS	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém	1 028 819,00	1 244 870,99
VSS	Videodohledový systém	912 243,00	1 103 814,03
SK	Univerzální (strukturovaná kabeláž), Aktivní prvky	707 952,00	856 621,92
EPS	Elektrická požární signalizace	271 174,00	328 120,54
VRN	Vedlejší a ostatní náklady stavby	606 000,00	733 260,00
Část 2	Místodržitelský palác - dvůr	7 342 888,85	8 884 895,51
ST	Stavební část - dvůr	4 912 061,21	5 943 594,06
EL	Silnoproudé elektroinstalace	125 105,00	151 377,05
S	Sadové úpravy	992 082,64	1 200 419,99
1	Výsadba stromů	765 557,60	926 324,70
2	Popínavé rostliny	178 008,00	215 389,68
3	Trvalkový podrost	48 517,04	58 705,62
T	Technologie vodního prvku	923 640,00	1 117 604,40
VRN	Vedlejší a ostatní náklady stavby	390 000,00	471 900,00