

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

Stavba: č.120 - Zlepšení stavu zázemí pro zaměstnance PO ÚnL

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Cena bez DPH | | | 247 695,60 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 247 695,60 | Výše daně 0,00 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 247 695,60 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: č.120 - Zlepšení stavu zázemí pro zaměstnance PO ÚnL

Místo: Datum: 6. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 0,00 | 0,00 |
| 001 | č.120 - Zlepšení stavu zázemí pro zaměstnance PO ÚnL | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.120 - Zlepšení stavu zázemí pro zaměstnance PO ÚnL

KSO:

Místo:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Výše daně |
|--------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.120 - Zlepšení stavu zázemí pro zaměstnance PO ÚnL

Místo:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.120 - Zlepšení stavu zázemí pro zaměstnance PO ÚnL

Místo:

6. 6. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| | | | | | | |
|----|-----|---------------|---|--------|--------|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | 0,00 |
| 1 | K | 611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 24,300 | 0,00 |
| 2 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 3,650 | 0,00 |
| 3 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 94,100 | 0,00 |
| 4 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 58,700 | 0,00 |
| 5 | K | 629135102 | Výrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm | m | 9,900 | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | 0,00 |
| 6 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 24,300 | 0,00 |
| 7 | K | 949101111.R | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | soub | 1,000 | 0,00 |
| 8 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 50,000 | 0,00 |
| 9 | K | 953991211 | Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z betonu | kus | 28,000 | 0,00 |
| 10 | K | 968062246 | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 11,880 | 0,00 |
| 11 | K | 977131111 | Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 0,800 | 0,00 |
| 12 | K | 978011121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % | m2 | 24,100 | 0,00 |
| 13 | K | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % | m2 | 94,100 | 0,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | 0,00 |
| 14 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 2,096 | 0,00 |
| 15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 20,960 | 0,00 |
| 16 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 2,096 | 0,00 |
| 17 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 2,096 | 0,00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | 0,00 |
| 18 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 3,366 | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | 0,00 |
| D | 725 | | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | 0,00 |
| 19 | K | 725114912 | Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka | kus | 1,000 | 0,00 |
| 20 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,000 | 0,00 |
| 21 | K | 725211602.LFN | Umyvadlo keramické bílé LYRA PLUS šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 1,000 | 0,00 |
| 22 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 1,000 | 0,00 |
| 23 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 1,000 | 0,00 |
| 24 | K | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % | 46,535 | 0,00 |
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------------|--|-----|----------|-------------------|
| 25 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ² | m | 28,000 | 0,00 |
| 26 | M | 34555238 | zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky | kus | 7,000 | 0,00 |
| 27 | M | 35822127 | jistič 1-pólový vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 4,000 | 0,00 |
| 28 | M | 35889206 | chránič proudový 2pólový 25A pracovního proudu 0,03A | kus | 2,000 | 0,00 |
| 29 | K | 741110501 | Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm | m | 15,000 | 0,00 |
| 30 | M | 34571004 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm | m | 15,000 | 0,00 |
| 31 | K | 741112003 | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná | kus | 2,000 | 0,00 |
| 32 | M | 34571459 | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem | kus | 2,000 | 0,00 |
| 33 | K | 741112022 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm | kus | 2,000 | 0,00 |
| 34 | M | 34571480 | krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm | kus | 2,000 | 0,00 |
| 35 | K | 741112051 | Montáž krabice lištová plastová odbočná | kus | 4,000 | 0,00 |
| 36 | M | 34571498 | krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s víčkem | kus | 4,000 | 0,00 |
| 37 | K | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² pod omítku (např. CY) | m | 10,000 | 0,00 |
| 38 | M | 34140826 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm ² | m | 10,000 | 0,00 |
| 39 | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (např. CYKY) | m | 28,000 | 0,00 |
| 40 | K | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů | kus | 6,000 | 0,00 |
| 41 | M | 1000300800 | WAGO 2000-1201 2vodičová průchozí svorka | kus | 6,000 | 0,00 |
| 42 | K | 741231004 | Montáž svorkovnice pospojení vodič do 16 mm ² se zapojením vodičů | kus | 2,000 | 0,00 |
| 43 | M | 34562900 | svorka ochranná 6226-30 6mm ² 25A | kus | 2,000 | 0,00 |
| 44 | K | 741231012 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná | kus | 2,000 | 0,00 |
| 45 | M | 34562211 | propojka 3 násobná svorkovnice řadové nízkého napětí a průřezem vodiče 10mm ² | kus | 2,000 | 0,00 |
| 46 | K | 741310001 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 4,000 | 0,00 |
| 47 | K | 741311807 | Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 4 svorky | kus | 4,000 | 0,00 |
| 48 | M | ABB.3901AB10B | Rámeček jednonásobný Tango® | kus | 4,000 | 0,00 |
| 49 | M | ABB.3557GA01340B1 | Spínač jednapólový, řazení 1, s krytem Tango | kus | 4,000 | 0,00 |
| 50 | K | 741313002.1 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů | kus | 7,000 | 0,00 |
| 51 | K | 741313807 | Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti přes 4 svorky | kus | 4,000 | 0,00 |
| 52 | K | 741315845 | Demontáž zásuvek domovních venkovních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž | kus | 5,000 | 0,00 |
| 53 | K | 741320105 | Montáž jističů jednapólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů | kus | 4,000 | 0,00 |
| 54 | K | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů | kus | 2,000 | 0,00 |
| 55 | K | 741370003 | Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje | kus | 2,000 | 0,00 |
| 56 | M | DAM.02785 | Plafoniera SOLA LED 24W 2208lm 4000K IP44 160° bílá | kus | 2,000 | 0,00 |
| 57 | K | 741372112 | Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m ² se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 0,00 |
| 58 | M | MLD.ML413126320 | LED panel Office 6060 40W 2700K teplá bílá | kus | 1,000 | 0,00 |
| 59 | K | 741374821 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti | kus | 1,000 | 0,00 |
| 60 | M | 34571574 | kryt plastový s rámečkem plast 12/18 modulů | kus | 1,000 | 0,00 |
| 61 | K | 741374843 | Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného stropního přes 0,09 do 0,36 m ² se zachováním funkčnosti | kus | 2,000 | 0,00 |
| 62 | K | 998741202 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m | % | 193,484 | 0,00 |
| 63 | K | 998741292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m | % | 193,484 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|--------------|--|-------------|---------------|-------------------|
| D 764 Konstrukce klempířské | | | | | | 0,00 |
| 64 | K | 764226443 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm | m | 9,900 | 0,00 |
| 65 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 49,896 | 0,00 |
| D 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | 0,00 |
| 66 | K | 7666217202.R | Montáž pákového svodu | kus | 1,000 | 0,00 |
| 67 | M | 345351055.R | <i>pákový svod</i> | <i>kus</i> | <i>1,000</i> | <i>0,00</i> |
| 68 | M | 405611205.R | <i>Flexi převod 1000</i> | <i>kus</i> | <i>1,000</i> | <i>0,00</i> |
| 69 | K | 766621722 | Montáž oken - příplatek za prostup klimatizace | kus | 1,000 | 0,00 |
| 70 | K | 766622132 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 11,880 | 0,00 |
| 71 | M | 61140054.R | <i>okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m</i> | <i>m2</i> | <i>11,880</i> | <i>0,00</i> |
| 72 | K | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm | m | 9,900 | 0,00 |
| 73 | M | 61144401 | <i>parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm</i> | <i>m</i> | <i>9,900</i> | <i>0,00</i> |
| 74 | M | 61144019 | <i>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</i> | <i>sada</i> | <i>6,000</i> | <i>0,00</i> |
| 75 | K | 766811112 | Montáž a osazení skříňky | kus | 1,000 | 0,00 |
| 76 | M | 55711114 | <i>Skříňka vč. desky</i> | <i>kus</i> | <i>1,000</i> | <i>0,00</i> |
| 77 | K | 766811211 | Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl do 1000 mm | kus | 1,000 | 0,00 |
| 78 | M | 60722288 | <i>deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 32mm</i> | <i>m2</i> | <i>1,000</i> | <i>0,00</i> |
| 79 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 812,045 | 0,00 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | 0,00 |
| 80 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 2,600 | 0,00 |
| 81 | K | 783324101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,600 | 0,00 |
| 82 | K | 783325101 | Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,600 | 0,00 |
| 83 | K | 783327101 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,600 | 0,00 |
| 84 | K | 783801201 | Obroušení omítek před provedením nátěru | m2 | 47,100 | 0,00 |
| 85 | K | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru | m2 | 47,100 | 0,00 |
| 86 | K | 783806809 | Odstranění nátěrů z omítek okartáčováním | m2 | 47,100 | 0,00 |
| 87 | K | 783822213 | Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm | m2 | 23,550 | 0,00 |
| 88 | K | 783823131 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m2 | 47,100 | 0,00 |
| 89 | K | 783827421 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 47,100 | 0,00 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | 0,00 |
| 90 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 90,900 | 0,00 |
| 91 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 90,900 | 0,00 |
| 92 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 90,900 | 0,00 |
| 93 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m | m | 36,400 | 0,00 |
| 94 | K | 784161501 | Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech v do 3,80 m | m2 | 18,180 | 0,00 |
| 95 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 24,100 | 0,00 |
| 96 | M | 28323157 | <i>fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 14μ 4x5m</i> | <i>m2</i> | <i>25,305</i> | <i>0,00</i> |
| 97 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 90,900 | 0,00 |
| 98 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 90,900 | 0,00 |
| 99 | K | 784221151 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha oteruvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém | m2 | 90,900 | 0,00 |
| D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy | | | | | | 0,00 |
| 100 | K | 786624121 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích | m2 | 11,880 | 0,00 |
| 101 | M | 55346200 | <i>žaluzie horizontální interiérové</i> | <i>m2</i> | <i>11,880</i> | <i>0,00</i> |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----------|---|-----|----------|-------------------|
| 102 | K | 998786201 | Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m | % | 82,008 | 0,00 |
| D HZS | | | Hodinové zúčtovací sazby | | | 0,00 |
| 103 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 24,000 | 0,00 |
| 104 | K | HZS2122 | Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný | hod | 24,000 | 0,00 |
| 105 | K | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný úprava v rozvaděčích přepojení a zjištění stavu | hod | 8,000 | 0,00 |
| D VRN | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | 0,00 |
| D VRN3 | | | Zařízení staveniště | | | 0,00 |
| 106 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 1,500 | 0,00 |
| D VRN4 | | | Inženýrská činnost | | | 0,00 |
| 107 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | % | 1,500 | 0,00 |
| D VRN6 | | | Územní vlivy | | | 0,00 |
| 108 | K | 060001000 | Územní vlivy | % | 1,500 | 0,00 |
| D VRN8 | | | Přesun stavebních kapacit | | | 0,00 |
| 109 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | % | 3,000 | 0,00 |
| D VRN9 | | | Ostatní náklady | | | 0,00 |
| 110 | K | 090001000 | Ostatní náklady | % | 1,500 | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3733232

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8491baad-3b9b-4a6a-9e8f-9de84df27814

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.06.2023 07:56:00



5e8f2b8a-fef5-48f2-89cf-a741baa97ce3