

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

Stavba: č.97 - Oprava ležaté kanalizace Č. Kamenice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				176 997,89
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	176 997,89	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	176 997,89
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

Stavba: č.97 - Oprava ležaté kanalizace Č. Kamenice

Místo: Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
001	č.97 - Oprava ležaté kanalizace Č. Kamenice	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.97 - Oprava ležaté kanalizace Č. Kamenice

KSO:

Místo:

22. 5. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně		Výše daně
DPH základní	0,00		0,00
snížená	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.97 - Oprava ležaté kanalizace Č. Kamenice

Místo:

22. 5. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.97 - Oprava ležaté kanalizace Č. Kamenice

Místo:

22. 5. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D	1	Zemní práce				0,00
1	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	1,600	0,00
2	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,600	0,00
3	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,600	0,00
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,600	0,00
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,560	0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
6	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	20,000	0,00
7	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,900	0,00
8	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,900	0,00
9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,019	0,00
10	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	1,200	0,00
D	8	Trubní vedení				0,00
11	K	8948R.1	Osazení kanalizační šachty Euro plast 400x400x400 PP	kpl	1,000	0,00
12	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,100	0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	35,000	0,00
14	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	4,500	0,00
15	K	974042587	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm š do 300 mm	m	19,000	0,00
16	K	974042589	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	19,000	0,00
17	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	38,000	0,00
D	997	Přesun sutě				0,00
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,700	0,00
19	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,700	0,00
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	228,000	0,00
21	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,700	0,00
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,700	0,00
D	998	Přesun hmot				0,00
23	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,289	0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						0,00
24	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	18,000	0,00
25	K	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125 - propojení stávajících umyvadel	kus	4,000	0,00
26	M	28615554	odbočka HTEA úhel 45° DN 125/110	kus	4,000	0,00
27	M	OSM.116600	HTRE čistící tvarovka DN125	kus	1,000	0,00
28	M	KZK.2742	3S REDUKCE 110 / 50	kus	4,000	0,00
29	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	2,000	0,00
30	K	721173402.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 125	m	18,000	0,00
31	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	5,000	0,00
32	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	234,395	0,00
D 771 Podlahy z dlaždic						0,00
33	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	20,000	0,00
34	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	4,500	0,00
35	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	20,000	0,00
36	K	771574243	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	20,000	0,00
37	M	LSS.TR735007	dlaždice sliutá TAURUS COLOR tmavě béžová 298x298x9mm	m2	22,000	0,00
38	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	275,238	0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby						0,00
39	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	24,000	0,00
40	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	16,000	0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
D VRN3 Zařízení staveniště						0,00
41	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D VRN4 Inženýrská činnost						0,00
42	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
D VRN6 Územní vlivy						0,00
43	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
D VRN7 Provozní vlivy						0,00
44	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit						0,00
45	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D VRN9 Ostatní náklady						0,00
46	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3733178

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0547e7a5-f8bc-4629-93da-9c698dea7de8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.06.2023 07:48:01



86901eb5-9d64-4091-93d1-12d38c760bf3