

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku **MP**

IČ Q0075370, DIČ CZ0007537Q

Objednávka č. 4510070873 ze dne 02.06.2023 stranai_z z

Kontaktní osoba/Telefon

Příjemce objednávky

Škubalová Daniela Ing.-projektant
301 00 Plzeň

IČ: 13890450

Vaše číslo u nás: 50000285

Tel.: Fax:

Mobil:

Fakturu zašlete na adresu :
Statutární město Plzeň, zastoupené
Správou veřejného statku MP Klatovská
tř. 10-12 301 26 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší nebo objednávky, zda se jedná o fyzickou
právní osobu a Vaše IČ, DIČ. Dodací lhůta:
30.11.2023

Služba/Materiál Objedn.množ	Označení Jedn. Cenazajedn.	Hodn.celkem
10 300060	Staveb.úpravy autobus.zastávek Mikulášsk 1 Jedn.výk. 153.670,00	153.670,00

Objednávka VZ č.895-57/70/2023, č.j.12757/2023 - "Stavební úpravy prostorů autobusových zastávek Mikulášská, Chodské náměstí a Přeučilova - SO 103 - Přeučilova - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a rozpočtu (PDPS + SP)".

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS + SP v souladu s příloženými technickými podmínkami.

Celková hodnota v CZK 153.670,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění. Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.
Kopii s podpisem prosím zašlete zpět do týdne na adresu SVSMP poštou.

Zodpovídá:

Objednávka č. 4510070873 ze dne 02.06.2023 strana 2 z 2

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění snížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

ředitel organizace

Dne:

Schválil dne:

Schválil dne:

Jen pro potřeby úřadu:
Právník úřadu:

Ředitel úřadu MMP/Tajemník UMO:,,.....

Schválil dne:

Schválil dne:.

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
pro zhotovení projektu ve stupni PDPS + SP

Stavební úpravy prostorů autobusových zastávek Mikulášské náměstí,

příloho Veřejné zakázky č. 895-58/70/2023

Chodské náměstí a Přeučilova:

SO 103 Přeučilova

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací (SP) na akci:

„Stavební úpravy prostorů autobusových zastávek Mikulášské náměstí, Chodské náměstí a Přeučilova“:

SO 103 Přeučilova,

a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a odsouhlasené všemi dotčenými úseky SVSMP.

Dokumentace bude vycházet z DÚSP „Stavební úpravy prostorů autobusových zastávek Mikulášské náměstí, Chodské náměstí a Přeučilova“: SO 103 Přeučilova, zpracované Projektční kanceláří Ing. Škubalová, 326 00 Plzeň v 01/2021 a bude respektovat podmínky společného povolení, vydaného Odborem stavebně správním Magistrátu města Plzně dne 20.3.2023 pod č.j. MMP/103165/23.

Předpokládaný termín dokončení zakázky je 30.11.2023.

2. Obsah zakázky

- o ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby
- o celkový návrh stavebního řešení včetně návrhu úprav trvalého svislého i vodorovného značení
- o návrh provádění stavby a stanovení DIO o soupis prací a rozpočet
- o projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty a se správními orgány města

3. Rozsah dokumentace

Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb., a bude obsahovat všechny stavební objekty z výše uvedené dokumentace pro společné povolení.

4. Přílohy dokumentace nad rámec PDPS + SP

zápisy o projednání a odsouhlasení PDPS + SP úseky SVSMP, které mají ve správě majetek města dotčený stavbou (podepsaným zápisem zjednání nebo podpisem na formuláři SVSMP „Vyjádření správce pozemku“)

5. Další podmínky

V průběhu zpracování PDPS + SP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován:

- pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt » pro vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva zlomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

6. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 4 paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní PDPS ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu xls

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).

Soupis prací neoceněný a oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku bude odevzdán samostatně ve dvou výtiscích.

7. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli:

- 1 paré dokumentace pro společné povolení včetně dokladové části

⁸ vydané společné povolení na předmětnou akci

Zpracovala; technik, březen 2023

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel