

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491
 Číslo zakázky: NP 2023-097.rev1
 Místo : Mladá Boleslav
 Stavba : Oprava ulice Svatovítská mezi ul. Pražská a Nádražní
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 17.4.2023

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		16 150,00
Projektové práce		60 000,00
Celkem		76 150,00
DPH (21 %)		15 991,50
Celkový honorář včetně DPH		92 141,50

CENA ZAHHRNUJE:

- studii stavby (STS) - studie řešení komunikace a provizorní řešení pro opravu mostu
- 3x výtisk dokumentace

TERMÍNY:

- průzkumy a rozborů do: 30-ti dní od objednání
- studie stavby (STS) vč. propočtu stavby do: 2.-3. měsíců od objednání

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Řádné splnění povinností zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná smlouva/ objednávka

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.


SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytnete objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001, certifikátu ČSN EN ISO 14001 a certifikátu ČSN ISO 45001. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeďočeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:



- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení

PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2020

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491
Číslo zakázky : NP 2023-097.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Oprava ulice Svatovítská mezi ul. Pražská a Nádražní
Číslo objektu : Průzkumy a rozbory a vedlejší náklady
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 20.7.2022

Vedlejší náklady	Kč
průzkumné práce (geodetické)	8 500,00
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	1 500,00
zabezpečení projektových podkladů (IS, mapové podklady, atd.)	2 250,00
správní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení)	2 900,00
kartografické a reprografické práce vč. kompletování zakázky	1 000,00
Vedlejší náklady	16 150,00
DPH (21 %)	3 391,50
Vedlejší náklady včetně DPH	19 541,50

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- prohlídka stávajícího stavu
- zpracování mapových pokladů z archivu
- výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy
- zakreslení průběhů IS do mapového podkladu

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)
- výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy
- geologická rešerše ze stávajících vrtů a informací

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491

Číslo zakázky : NP 2023-097.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Oprava ulice Svatovítská mezi ul. Pražská a Nádražní

Číslo objektu : Projektové práce

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 20.7.2022

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 250,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	960,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	80,00	60 000,00
méně náročné práce	600,00	0,00	0,00
konstrukční práce	480,00	0,00	0,00
pomocné práce	340,00	0,00	0,00
Celkový honorář			60 000,00
DPH (21 %)			12 600,00
Celkový honorář včetně DPH			72 600,00