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SMLOUVA O DÍLO  

č. smlouvy: S-5-2023  

 

I.  SMLUVNÍ STRANY: 

 

Obecní dům a.s. 

se sídlem Náměstí Republiky 1090/5, 111 21  Praha 1 

společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9990 

zastoupena Mgr. Vlastimilem Ježkem, předsedou představenstva a Mgr. Janem Lacinou, 
místopředsedou představenstva 

IČ: 272 51 918 

DIČ: CZ27251918  

 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné) 

a 

Evyt, s.r.o. 

se sídlem Služeb 3056/4, Strašnice, 108 00 Praha 10 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 111533 

zastoupena Miloslavem Ryšavým, jednatelem společnosti 

IČ: 274 21 775 

DIČ: CZ27421775 

bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 0027006349/0800 

 

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé) 

 

Objednatel a zhotovitel jsou společně označování jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako 
„Smluvní strana“  

uzavírají 

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s 
přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku  t u t o 

smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“) 

 

II.  ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění 
předmětu této smlouvy.  

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve 
sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených. 
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3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně 
zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle 
ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku tak, aby dílo mohlo sloužit svému účelu 
v Obecním domě v Praze.  

 

III.  PŘEDMĚT DÍLA  

Dílem se rozumí: „Obecní dům – Náměstí Republiky 1090/5 – havarijní oprava výtahu V8“ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo – rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle 
požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě 
je tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací zakázky                                                            
„Náměstí Republiky 1090/5  – oprava výtahu V8“ včetně všech jejich příloh.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění a provede zhotovení díla 
osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy. 

3.  Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. 
Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou 
jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci předpokládat a které je nezbytné provést tak, 
aby dílo bylo z jeho strany řádně splněno ve smyslu této smlouvy. Nedílnou součástí díla jsou 
zejména tyto další činnosti, práce a náklady: 

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, 

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií, 

c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení 
obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata, 

d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,  

e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění, 

f) provozní i komplexní vyzkoušení díla, 

g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, o dokumentaci 
staveb, v platném znění, v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdy je 
nutno její zhotovení. 

h) jiné nezbytné práce a výdaje, které je nutné provést tak, aby dílo bylo bez vad a ve funkčním 
stavu a mohlo soužit k účelu, ke kterému je určeno. 

 

IV.  VYMEZENÍ LHŮT 

1. Předání a převzetí staveniště: do 20 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

2. Doba zahájení provádění díla: bez odkladu po převzetí staveniště.  

3. Dokončení a předání díla: max. do 30 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem objednatele (dále jen 
„TDI“) ve stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen 



Stránka | 3  

 

písemný dodatek k této smlouvě o dílo podepsaný za Smluvní stranami k tomu oprávněnými 
osobami. 

5. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1. až 3. tohoto 
článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací. 

6. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že dílo je nutné řádně dokončit v termínu uvedeném 
v odst. 3 tohoto článku smlouvy s ohledem na provoz Obecního domu, jako národní kulturní 
památky s plánovaným kulturně společenským programem tak, aby nedošlo k narušení 
připravovaných akcí, které se mají konat v Obecním domě. V opačném případě odpovídá 
zhotovitel za škodu, která bude porušením jeho smluvního závazku způsobena objednateli. 
Objednatel je rovněž oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě nedodržení 
smlouvou sjednaného termínu k provedení díla ze strany zhotovitele.             

 

V.  CENA DÍLA 

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou 
dobu trvání smlouvy) ve výši: 

Náměstí Republiky výtah V7 Cena v Kč bez DPH DPH  21 % v Kč Cena v Kč včetně DPH 

Cena díla 

 

678.446,- Kč 

 

 

142.473,66,- Kč 

 

820.919,66,- Kč 

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této 
smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady uvedené v čl. III odst. 3 smlouvy.  

3. Bude-li nutné provádět vícepráce oproti zadání, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně 
zhotovitel objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co 
zhotovitel zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit 
v průběhu stavby požadovaný rozsah prací, přičemž taková změna bude zapsána do stavebního 
a montážního deníku. 

4. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena      
na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které 
nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných 
standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit 
cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.  

5. Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TDI, a to ještě před 
zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla uvedenou v čl. 
V odst. 1 smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být odsouhlaseno též 
statutárním orgánem objednatele i zhotovitele v písemném dodatku k této smlouvě, a to 
ještě před zahájením víceprací.  

6. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v zadávací dokumentaci 
nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit 
TDI objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel pak 
může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla 
poníží o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu 
výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění 
zhotovitele. 
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7. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací 
prováděných zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel 
neodpovídal. 

 

VI.  FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna až po dokončení díla a 
jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena 
objednatelem na základě daňového dokladu faktury vystaveného zhotovitelem za podmínek 
uvedených v této smlouvě. 

2. Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim přenesení daňové 
povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení 
DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a 
číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka 
DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude. 

3. Dohodou o plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a 
převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy. 

4. Cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě daňového dokladu ve výši 100 % ceny díla, jak 
uvedeno v čl. V odst. 1 této smlouvy (vč. DPH), a to po celkovém dokončení a předání díla bez 
vad a nedodělků, likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do řádného stavu, likvidaci 
odpadu, po předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech zkoušek a 
dalších činností, která jsou nezbytná k řádnému dokončení díla. 

5. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do tří (3) pracovních dnů po 
ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla objednateli bez vad 
a nedodělků. Splatnost faktury je sjednána na třicet (30) dnů od jejího doručení objednateli.  

6. Faktura bude doručena objednateli na adresu Obecní dům a.s., Náměstí Republiky 1090/5, 111 
21 Praha 1, nejpozději do 28. dne kalendářního měsíce, v němž byly stavební práce a dodávky 
provedeny. 

7. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli 
dle příslušných ustanovení této smlouvy. 

8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené 
zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn tuto vrátit zhotoviteli k doplnění 
resp. opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury. 

9. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude 
plnit povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této 
smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné 
zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající 
nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto 
pozastavené částky splnit uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené 
objednatelem za zhotovitele se ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti 
objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno 
pozastavit či pozastavovat částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace 
zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit. 
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VII.  SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1.  Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště provedou Smluvní strany zápis, 
který bude součástí stavebního a montážního deníku.  

2.  Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli: 

- funkční napojovací body el. energie a vody. 

3.  Objednatel předá zhotoviteli na jeho výzvu veškeré informace, které jsou mu známy o 
podzemních a nadzemních rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na 
staveništi. 

 

VIII.  POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII 
odst. 3 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich 
polohové a výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit 
staveniště před vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště 
je povinen zabezpečit zhotovitel v souladu s případnými požadavky objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho pověřených zástupců, zápisy, rozhodnutími a 
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy 
objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 
s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min. 
10.000.000,- Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá 
zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel 
povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a 
objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.  

4. Zhotovitel bude při bouracích pracích a jiných prašných a hlučných prací aplikovat účinná 
opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých 
dochází nebo může docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí 
apod., je zhotovitel povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí 
poškozovat ani znečišťovat objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící podnájemcům Obecního 
domu, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách Obecního domu. 

5. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník, 
který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat 
údaje důležité pro provádění díla a tento bude nepřetržitě k dispozici TDI objednatele. 

6. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu 
nepovolaných osob na staveniště. 

7. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi. 

8. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu. 

9. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na 
zadání této zakázky prokazoval kvalifikaci, jen za předpokladu, že je ve stejném rozsahu tato 
kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám zhotovitel. O této 
skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit objednatele. Součástí 
tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které budou potvrzovat, že 
zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci v požadovaném 
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rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat prokázání této 
skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat. 

10. Zhotovitel provede do dne protokolárního předání díla objednateli likvidaci zařízení staveniště. 
K tomuto datu zhotovitel rovněž uvede prostor realizace díla do řádného stavu tak, aby prostor 
nebyl negativně dotčen z důvodu provádění díla zhotovitelem. 

11. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém 
termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. 
Veškeré materiály a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly 
platným technickým normám dohodnutým podmínkám a zadávací dokumentaci. 

12. Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod a 
s výjimkou omezeni dle požadavků objednatele v souvislosti s konáním kulturně společenský akcí 
v Obecním domě. 

 

IX.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST 

1.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle 
podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými 
normami, a bez jakýchkoli vad a nedodělků. 

2.  Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které 
není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit 
objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení 
s dokončením díla či s odstraněním vad a nedodělků.  

3.  Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu třiceti 
šesti (36) měsíců od převzetí plně dokončeného díla objednatelem funkční a bez vad. 

4.  Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo jako celek 
protokolárně předáno a převzato objednatelem bez vad a nedodělků. Záruční doba se staví po 
dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do tří (3) dnů od jejich oznámení ze 
strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané 
s objednatelem, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků 
při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení. 

5.  Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná 
o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za obvyklou 
úplatu na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení, avšak až po řádném provedení opravy. 

6.   V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli 
předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí 
celého díla. 

 

X.  PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

1.  Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o 
odevzdání a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na 
stavebních materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám. 

2.  Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí 
osobu, zejména zástupce Obecního domu. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již 
v průběhu stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a 
dodávky zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám 
zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74–78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních 
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společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti 
TDI provádí sám objednatel.  

3.  Zhotovitel po dokončení díla a přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která 
bude v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty 
a osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo 
i jeho celku. 

4.  Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních 
dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v této smlouvě bude 
zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem souhlasí. Obě 
strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí stavby, ve 
kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná pouze o 
ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému 
a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují a dále za podmínky, že objednatel s takovýmto postupem souhlasí. Veškeré jiné vady 
jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a 
parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto smlouvou anebo příkazy 
objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle zadávací 
dokumentace, popř. neprovedení všech prací sjednaných v této smlouvě. 

5.  Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany 
uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění a zhotovitel v něm uvede závazný termín, ve kterém 
odstraní zjištěné vady a nedodělky. 

6.  Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla 
bez vad a nedodělků. 

 

XI.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1.  Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy: 

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních 
dnů, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či 
zásahem vyšší moci, 

b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než tři (3) kalendářní dny, 

c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních norem, pokynů objednatele apod., 

d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl 
zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. 
nedodržení příkazu objednatele, 

e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele,  

f) skutečnost, že zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani 
prostřednictvím subdodavatele, 

g) kterékoliv porušení povinnosti zhotovitelem uvedené v čl. VIII této smlouvy. 

2.  V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného 
porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li 
stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve 
objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která 
nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného 
porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.  
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3.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla 
okamžitě zastavit a nejpozději do tří (3) kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně 
svého zařízení, náčiní, pracovníků a je povinen uvést staveniště do řádného stavu. 

 

XII. SMLUVNÍ POKUTY 

1.  Zhotovitel je povinen v případě nedodržení termínu pro dokončení díla uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i započatý den 
prodlení. 

2.  Zhotovitel je povinen v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při převzetí díla a v případě vad reklamovaných objednatelem v záruční době, uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

3.  V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy má 
objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % z 
ceny díla uvedené čl. V odst. 1 smlouvy. 

4.  Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto 
závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později 
ani odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na 
případy, pokud došlo k prodloužení termínu plnění díla z důvodů ležících na straně objednatele. 

5.  Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností 
a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá 
vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty. 

6.  Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením finančního závazku vyplývajícího pro něj z této 
smlouvy, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. 

7.  Splatnost smluvních pokut se stanoví na 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty 
povinné straně. Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši 
k prodlení objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo. 

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1.  Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat zhotovitel 1x týdně – termín bude stanoven zápisem 
ve stavebním a montážním deníku při převzetí staveniště. 

2.  Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, kterým 
se stanoví xxxxxxxxxxx a/nebo zástupce objednatele xxxxxxxxx. Za zhotovitele je oprávněn vést 
stavební a montážní deník stavbyvedoucí xxxxxxxxxxxxxxxx. Na zápisy provedené jednou 
smluvní stranou musí druhá strana reagovat do sedmi (7) pracovních dnů, jinak se má za to, že se 
zápisem souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve 
věcech této smlouvy. 

3.  Smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními zástupci 
obou Smluvních stran.  

4.  Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, 
(např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna 
písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, 
a to i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje. 

5.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 
jeden (1) stejnopis smlouvy. 
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6.  Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují Smluvní strany podpis smlouvy k tomu 
oprávněnými zástupci Smluvních stran.  

 

Příloha č. 1: Výkaz výměr - Oprava velkého rozsahu výtahu V8 

 

 

V Praze dne 13. 6. 2023                                 V Praze dne 16. 6. 2023     

Za objednatele:                                                            Za zhotovitele: 

Obecní dům, a.s.      Evyt, s.r.o. 

 

 

 

______________________________                        ______________________________   

Mgr. Vlastimil Ježek       Miloslav Ryšavý 

předseda představenstva      jednatel společnosti 

 

 

 

______________________________ 

Mgr. Jan Lacina 

místopředseda představenstva 

 

 

 


