



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční
Oddělení Městského okruhu



Č. j.: **MHMP 1132797/2023**

Sp. zn.:

Objednávka

ke stavbě číslo 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka
na základě Rámcové dohody DOH/21/05/006975/2021

Číslo zakázky: INV/OR/0006/19
Číslo objednávky: DOH/21/05/006975/2021 – 31
Kontrolní číslo: P20V00176503

OBJEDNATEL:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

datová schránka: **48ia97h**

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen „Objednatel“)

DODAVATEL:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska třída 461/95, 370 01 České Budějovice

datová schránka: **p8ncd8g**

IČO: 25172328

DIČ: CZ25172328 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění

zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.: B 904

bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.

číslo účtu: 211 452 5664/2700

zastoupen: Radimem Bláhou, členem představenstva

(dále jen „Dodavatel“)

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 102

E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

I.
Předmět Objednávky

1. Předmět plnění: stavba číslo 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:
 - III. etapa protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí – provedení opatření v rodinném domě Nad Rokoskou 1829, Praha 8, v rozsahu specifikovaném oceněním stavebních prací (viz příloha č. 1).

II.
Doba plnění

1. Termín zahájení plnění je dán datem podpisu protokolu o předání Staveniště.
Termín dokončení plnění je do 31.8. 2023

III.
Cena

Základní cena	1 831 407,02 Kč
DPH 15 %	274 711,05 Kč
Cena včetně DPH	2 106 118,07 Kč

IV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany mají sjednány jednotkové ceny za Stavební práce, které jsou uvedeny v příloze č. 2 Rámcové dohody a jsou konečné, neměnné a platné po celou dobu trvání Rámcové dohody (dále jen Dohody). Těmito jednotkovými cenami jsou oceněny Stavební práce uvedené v Objednávce (dále jen „jednotkové ceny“). Pakliže jednotkové ceny k některým položkám nebyly uvedeny v příloze č. 2 Dohody, bude u těchto položek vycházet Zhotovitel z aktuálně platné Cenové soustavy ÚRS.
2. Cena za Stavební práce obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Objednávky tj. např. náklady spojené s dodáním na stanovená místa plnění v rámci dodacího místa, náklady na dopravu, odvoz a likvidaci sutí a odpadu apod. Cena za Stavební práce obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Objednávky.
3. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. Etapy a Kontrolní číslo Objednávky. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny Díla zadaného dle této Objednávky bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených Stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci

Smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku – zádržné (dále jen jako „Smluvní pozastávka“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla dle Objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu Objednávky bez vad a nedodělků, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a převíjajícího bude přiložen u faktury. Náležitosti Předávacího protokolu jsou stanoveny v čl. IV. Rámcové dohody.
6. U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.
7. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla dle Objednávky, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
8. Objednatel v této Objednávce nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijat stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon o dani z přidané hodnoty“), ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané hodnoty.
9. Konečná faktura každého Díla dle příslušné Objednávky bude vystavena na základě Předávacího protokolu, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a převíjajícího bude přiložen u faktury. **Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu Předávacího protokolu.** Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsaný oběma Smluvními stranami.
10. Veškeré faktury budou vystaveny a odeslány na adresu Objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
11. Faktury je možné doručit elektronicky do datové schránky, osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1..
12. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou Smluvních stran.
13. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
14. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
 - údaje Objednatele, sídlo, IČ, DIČ
 - údaje Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo Objednávky
 - kontrolní číslo Objednávky
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy a konkrétní objekt uvedený ve specifikaci předmětu dle čl. I, bod 2 této Objednávky
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
15. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Objednávce, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
 16. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou.
 17. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

V. Řešení sporů

1. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této Objednávky, především dohodou.

VI. Ostatní ujednání

1. Pro plnění předmětu Objednávky jsou platná veškerá ujednání dle Dohody DOH/21/05/006975/2021 ze dne 8. 2. 2021.
2. Platnost Objednávky nastává dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž jako závazný se bere den podpisu poslední z obou smluvních stran a účinnost nastává dnem, kdy je zaregistrována Objednávka v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Objednávka byla vedena v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení této Objednávky, datum jejího podpisu a text této Objednávky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce žadatelům.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této objednávky je za Objednatele oprávněn jednat ve věcech technických Bc. Ondřej Krutský vedoucí oddělení Městského okruhu, kontaktní osobou je Ing. Jiří Vingralčík (technik), email jiri.vingralcik@praha.eu, telefon 778 525 951.
6. Objednávka je vyhotovena elektronicky, přičemž Dodavatel po obdržení objednávky přes datovou schránku objednávku elektronicky podepíše a bez zbytečného odkladu ji zašle přes datovou schránku objednateli, který zajistí její **zveřejnění v RS MVČR**.
7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 509 ze dne 3. 4. 2023 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Objednávky v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy:

1. ocenění stavebních prací
2. harmonogram prací

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel

Ing. Petr Kalina, MBA

ředitel odboru investičního MHMP

(podepsáno elektronicky)

Dodavatel

Radim Bláha

člen představenstva

(podepsáno elektronicky)

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne

pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9086050096

Stavba: Nad Rokoskou 1829

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 831 407,02
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00% 15,00%	0,00 1 831 407,02		0,00 274 711,05
Cena s DPH				2 106 118,07



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 9086050096

Stavba: Nad Rokoskou 1829

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1829.1	Stavební část	659 192,47	758 071,34
1829.8	Předokenní rolety	1 172 214,55	1 348 046,73
		1 831 407,02	2 106 118,07



PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"O 10"1,725*1		1,725			
W		Součet		65,573			
47	K	998786203 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m					
D	787	Dokončovací práce - zasklívání					
47	K	787600802 Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m				
W		"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"					
W		"O 01"3,85*1					
W		"O 02"5,075*5					
W		"O 04"2,53*1					
W		"O 05"2,625*1					
W		"O 06"10,8*1					
W		"O 07"2,45*1					
W		"O 08"2,09*1					
W		"O 09"1,19*1					
W		"O 10"1,725*1					
W		Součet					
48	K	787616343R Zasklívání oken a dveří s podmelením na listy do 2 m2 dvojsklem izolačním celk. tl 26 mm	m				
W		"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"					
W		"O 01"3,85*1					
W		"O 02"5,075*5					
W		"O 04"2,53*1					
W		"O 05"2,625*1					
W		"O 06"10,8*1					
W		"O 07"2,45*1					
W		"O 08"2,09*1					
W		"O 09"1,19*1					
W		"O 10"1,725*1					
W		Součet					
49	K	998787102 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t				
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D	0	Vedlejší rozpočtové náklady					
48	K	011434 Měření akustických vlastností oken	Kg				
P		Poznámka k položce					
		Přeměření jednoho upraveného okna pouze v případě nejednoznačného výsledku bude měření opakováno na ostatních upravovaných oknech					
W		1					
49	K	09 Stavební přípomoc	Kg				
W		1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce</i> Vymalování celých místností dotčených výměnou okna stavebních přípomocí pro profese					
W			"ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"					
W			"suterén" 26,55+(20,8*3,1)-12,9					
W			Součet					
43	K	784211151	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra olétruzdomých za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2				2
P			<i>Poznámka k položce</i> Barevná malba pro přizpůsobení případné původní barvě místnosti					
W			"ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"					
W			"suterén" 26,55+(20,8*3,1)-12,9					
W			Součet					
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
44	K	7866241R	Demonitáž lamelové žaluzie oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2				
P			<i>Poznámka k položce.</i> Odstranění doplnkových konstrukcí oken (žaluzie) a jejich opětavná montáž po výměně oken O1-O4					
W			"příloha 1829_specifikace"					
W			"méněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"					
W			"O 01"3,85*1					
W			"O 02"5,075*5					
W			"O 03"12,9375*1					
W			"O 04"2,53*1					
W			"O 05"2,625*1					
W			"O 06"10,8*1					
W			"O 07"2,45*1					
W			"O 08"2,09*1					
W			"O 09"1,19*1					
W			"O 10"1,725*1					
W			Součet					
45	K	786627111	Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna dřevěná	m2				2
W			"O 01"3,85*1					
W			"O 02"5,075*5					
W			"O 03"12,9375*1					
W			"O 04"2,53*1					
W			"O 05"2,625*1					
W			"O 06"10,8*1					
W			"O 07"2,45*1					
W			"O 08"2,09*1					
W			"O 09"1,19*1					
W			"O 10"1,725*1					
W			Součet					
46	M	61141002R	žaluzie vnější	m2				
W			"O 01"3,85*1					
W			"O 02"5,075*5					
W			"O 03"12,9375*1					
W			"O 04"2,53*1					
W			"O 05"2,625*1					
W			"O 06"10,8*1					
W			"O 07"2,45*1					
W			"O 08"2,09*1					
W			"O 09"1,19*1					

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
18	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202						
	W		94,24*2*10*0,001						
19	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201						
	W		2,99						
20	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904						
	W		0,428						
D	998		Přesun hmot						
21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m						
D	PSV		Práce a dodávky PSV						
D	766		Konstrukce truhlářské						
30	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva						
	W		"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"						
	W		"O 03"12.9375*1						
	W		Součet						
32	M	6113202R1	okno dřevěné dvojité - tvarová replika						
	P		Poznámka k položce						
	W		tvarová replika popis v TZ a PD						
	W		"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků". Doplatek za vyšší standard dodávaného prvku uhradí majitel. Doplatek = 147 833,-						
	W		"O 03"12.9375*1						
	W		Součet						
33	K	766629213	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára do 15 mm - folie						
	W		"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků "						
	W		"O 03"14,4*1						
	W		Součet						
34	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára do 15 mm - páska						
	W		"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků "						
	W		"O 03"14,4*1						
	W		Součet						
35	K	766629314	Příplatek k montáži oken zalomené ostění přípojovací spára do 15 mm se spárou zalomení do 10 mm						
	W		"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků "						
	W		"O 03"14,4*1						
	W		Součet						
36	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m						
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety						
40	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 3,80 m						
	W		"ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"						
	W		"suterén" 26,55+(20,8*3,1)-12,9						
	W		Součet						
41	K	784191	Konečný úklid dotčených prostor						
	P		Poznámka k položce						
	W		Sejmutí ochranných folií, očistění a umytí oken i podlahových prostor doplňující práce						
	W		8*1						
42	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oλέnuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nad Rokoskou 1829

Objekt: 1829 - Stavební část

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

0

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
7	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m				
	W		"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků "					
	W		"O 03.obvod+20 cm vnitřní "14,6*0,2*1					
	W		"zazdívká"0,1					
	W		Součet					
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m				
	W		"ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"					
	W		"suterén" 4,5*5,9					
	W		Součet					
9	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m				
	W		"ochrana zařízení pokojů, výměra odhadnuta 15m2/1pokoj"					
	W		"suterén"15*5					
	W		Součet					
10	K	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%	m				
	W		"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků "					
	W		"O 03.obvod+20 cm "13,8*0,2*1					
	W		"zazdívká"0,1					
	W		Součet					
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
13	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně klídel pl přes 4 m2	m				
	W		"příloha 1829_specifikace"					
	W		"O 03"12,9375*1					
	W		Součet					
D	997	Přesun sutě						
15	K	997013114	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace					
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	W		5,312					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nad Rokoskou 1829
Objekt: 1829 - Stavební část
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: 0

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 766 - Konstrukce truhlářské
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- 0 - Vedlejší rozpočtové náklady



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Nad Rokoskou 1829
Objekt:

1829 - Stavební část

KSO:	CC-CZ
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ:
0	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH



č.	1	2	3	4	5	6	7	8
umístění	1	2	3	4	5	6		
výška	180	98,5	175,5	261	176	118,5		
šířka	278	208,5	68	70,3	208,8	208,6		
počet	5	1	2	1	1	1		
barva	707	707	707	707	707	707		
typ lamely	47/10	47/10	47/10	47/10	47/10	47/10		
materiál lamel	sib.modřín	sib.modřín	sib.modřín	sib.modřín	sib.modřín	sib.modřín		
schr.nav.mech.	ne	ne	ne	ne	ne	ne		
typ schránky	nadokenní	nadokenní	nadokenní	nadokenní	nadokenní	nadokenní		
šířka schránky	288	218,5	78	80,3	218,8	218,6		
ovládání	páska	páska	páska	páska	páska	páska		
umístění ovládání	vpravo	vpravo	vpravo	vpravo	vpravo	vpravo		
vodící lišta	20 x 20	20 x 20	20 x 20	20 x 20	20 x 20	20 x 20		
barva vodící lišty	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez	nerez		
způsob inst.vod.l	přiznaná	přiznaná	přiznaná	přiznaná	přiznaná	přiznaná		
hlídel	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm		
uložení rolety	schránka	schránka	schránka	schránka	schránka	schránka		
vel.nábatu lamel								
výrobová řada	Exterior line	Exterior line	Exterior line	Exterior line	Exterior line	Exterior line		
cena za ks	100 996 Kč	45 347 Kč	34 399 Kč	45 984 Kč	92 130 Kč	47 040 Kč		
cena celkem	504 980 Kč	45 347 Kč	68 798 Kč	45 984 Kč	92 130 Kč	47 040 Kč		
výkl.mech.	ano	ne	ano	ne	ano	ne		

Specifikace		ks	cena/mj	celkem
Doprava				
Montáž				
Další náklady	výklopný mechanismus rolet – nerez replika			
Další náklady	akustická izolace schránky 3 cm (bm)			

Cena celkem bez DPH
Doprava a montáž
Další náklady
Cena celkem bez DPH

Režie EDIKT a.s.
Cena celkem bez DPH

1 172 215 Kč

Protiuková opatření v ul. V Holešovičkách a okolí 20056

objekt	měsíc týden																															
		1				2				3				4																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
Nad Rokoskou 1829	2023																															
výroba oken																																
přesklení oken																																
Výměna oken																																
nové rolety																																
elektro																																
VZT																																
závěsné práce																																
malby																																

