

**Profesionálové, a.s.**  
Haškova 1714/3  
500 02 Hradec Králové

Váš dopis značky

Naše značka



Vyřizuje / oddělení / tel.

I. Kinclová/OMI-OI/236 044 312

V Praze dne

15. 6. 2023

**Věc: OBJEDNÁVKA č.O180/2023/0065/OIV**

**Zhotovitel:** **Profesionálové, a.s.**  
**Sídlo:** Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové  
**IČ:** 28806123  
**Zastoupený:** Ing. Bc. Alena Zahradníková, Jan Jaroš, člen představenstva  
**Bankovní spojení:** 5000001735/2010  
**Telefon:**   
**E-mail:** 

**Objednatel:** **Městská část Praha 2**  
**Sídlo:** nám. Míru 20, 120 39 Praha 2  
**IČ:** 00063461  
**DIČ:** CZ00063461  
**Zastoupený:** Ing. Petr Grametbauer  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800  
**Telefon:** 236 044 312 (odd. investic)  
**E-mail:** [iveta.kinclova@praha2.cz](mailto:iveta.kinclova@praha2.cz)

**Specifikace objednávky:**

Předmět objednávky:

**„Na Moráni 1689/17 – oprava společných prostor a vybudování půdní vestavby, výměna ZTI“ – provádění odborného technického dozoru a koordinací všech dokončovacích prací při realizaci stavby.**

Termín plnění:

- červen 2023

Cena objednávky:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
<b>TDI a BOZP</b>	<b>94.500,-</b>	<b>19.845,-</b>	<b>114.345,-</b>
<b>Celkem</b>	<b>94.500,-</b>	<b>19.845,-</b>	<b>114.345,-</b>

MČ Praha 2 je plátce DPH. Na faktuře vždy uvádějte termín splatnosti minimálně 14 dní, naše číslo objednávky a název odboru.

Vzhledem ke změně zákona o DPH, kde je stanoven režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH Vás žádáme, abyste uváděli ke službě odpovídající číselný kód klasifikace produkce (kód předmětu plnění).

Pro účely režimu přenesení daňové povinnosti prohlašujeme, že fakturované práce budou/nebudou použity pro ekonomickou činnost.

**Forma úhrady: převodním příkazem**

**Fakturu zašlete na adresu:**

Městská část Praha 2  
Odbor majetku a investic  
Oddělení investic  
Náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

V Praze dne

Ing. Petr  
Grametbauer

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Grametbauer  
Datum: 2023.06.16  
08:37:14 +02'00'

Ing. Petr Grametbauer  
vedoucí odboru majetku a investic  
Městská část Praha 2