

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Půdní vestavba v části Hartigova paláce</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Rozpočet ARS</b>	EČO	
Název části	<b>Montáž střešních oken</b>	Místo	Malostranské náměstí 12
Objednatel	AMU v Praze	IČO	DIČ
Projektant	Aripros s.r.o.	61384984	CZ61384984
Zhotovitel	DC ENGINEERING spol.s r.o.	26174936	CZ26174936
Zpracoval	Ing Vít Dobner	02414864	CZ02414864
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	ZL 07	03.05.2023	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	24 124,20	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	36 746,70	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	72 931,61	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		133 802,51	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>133 802,51</b>			
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>		<b>DPH celkem</b>					
		snížená	15,0	0,00		0,00					
		základní	21,0	133 802,51		28 098,53					
		<b>Cena s DPH</b>								<b>161 901,04</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>							
		Dodá zadavatel								0,00	
		Klouzavá doložka								0,00	
		Zvýhodnění								0,00	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Půdní vestavba v části Hartigova paláce

Objekt: Rozpočet ARS

Část: Montáž střešních oken

Objednatel: AMU v Praze

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol.s r.o.

Místo: Malostranské náměstí 12

Zpracoval: Ing Vít Dobner

Datum: 3. 5. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	24 124,20	24 124,20	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	19 800,00	19 800,00	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	4 324,20	4 324,20	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	36 746,70	72 931,61	109 678,31	1,728	0,000
765	Krytina skládaná	36 746,70	72 931,61	109 678,31	1,728	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>36 746,70</b>	<b>97 055,81</b>	<b>133 802,51</b>	<b>1,728</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Půdní vestavba v části Hartigova paláce

Objekt: Rozpočet ARS

Část: Montáž střešních oken

Objednatel: AMU v Praze

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol.s r.o.

Místo: Malostranské náměstí 12

Zpracoval: Ing Vít Dobner

Datum: 3. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>24 124,20</b>	<b>24 124,20</b>		<b>0,000</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>		<b>0,000</b>
9	003	9452311R00	Montáž a demontáž záchytných lávek na střechy ve sklonu nad 40° z lana	m	10,000	1 980,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,000	0,000
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>0,00</b>	<b>4 324,20</b>	<b>4 324,20</b>		<b>0,000</b>
1	R	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	1,500	1 896,00	0,00	2 844,00	2 844,00	0,000	0,000
2	R	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,500	96,80	0,00	145,20	145,20	0,000	0,000
3	R	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,500	890,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,000	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>36 746,70</b>	<b>72 931,61</b>	<b>109 678,31</b>		<b>1,728</b>
<b>765 Krytina skládaná</b>							<b>36 746,70</b>	<b>72 931,61</b>	<b>109 678,31</b>		<b>1,728</b>
4	R	76511180R00	Demontáž krytiny keramické lepené cementovou maltou frézováním z lana - výškové práce	m2	15,000	2 890,00	0,00	43 350,00	43 350,00	0,000	0,000
6	765	765114065	Krytina keramická prejzová malý prejz rezný sklonu do 30° do malty	m2	15,000	3 820,00	36 746,70	20 553,30	57 300,00	0,115	1,728
7	R	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 006,500	5,98	0,00	6 018,87	6 018,87	0,000	0,000
8	R	998765292	Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 006,500	2,99	0,00	3 009,44	3 009,44	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>36 746,70</b>	<b>97 055,81</b>	<b>133 802,51</b>		<b>1,728</b>