

Položkový rozpočet

Zakázka: MATEŘSKÁ ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK POLIČKA REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA

Objednatel: Mateřská škola Čtyřlístek Polička
E. Beneše 627
572 01 Polička

IČ: 75007991
DIČ:

Zhotovitel: Vojtěch Prokůpek

57201 Polička

IČ: 06053220
DIČ: CZ9105043772

Vypracoval: Boušek Ladislav

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	379 390,19	83 843,32	463 233,51
MON	39 400,00	11 000,00	50 400,00
Vedlejší náklady	0,00	5 000,00	5 000,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	418 790,19	99 843,32	518 633,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	518 633,51 CZK
Základní DPH	21 %	108 913,00 CZK


Zaokrouhlení 0,49 CZK

Cena celkem s DPH 627 547,00 CZK

v POLIČCE dne

25.5.2023


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
721	Vnitřní kanalizace	PSV	3 183,84	2 001,52	5 185,36
722	Vnitřní vodovod	PSV	8 796,44	5 953,38	14 749,82
723	Vnitřní plynovod	PSV	3 901,78	2 625,03	6 526,81
731	Kotelny	PSV	139 744,77	13 445,56	153 190,33
732	Strojovny	PSV	79 393,97	30 384,41	109 778,38
733	Rozvod potrubí	PSV	29 809,20	10 794,54	40 603,74
734	Armatury	PSV	77 861,14	11 057,93	88 919,07
764	Konstrukce klempířské	PSV	36 699,05	7 580,95	44 280,00
M65	Elektroinstalace	MON	39 400,00	11 000,00	50 400,00
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	5 000,00	5 000,00
Cena celkem			418 790,19	99 843,32	518 633,51