



**OBJEDNÁVKA SLUŽBY**  
**ČÍSLO SPISU: S/04292/SC/22**  
**č.j.: 02798/SC/23**  
PPK-999a/25/23

**k Rámcové dohodě č. j. 04292/SC/22 ze dne 19.9.2022**

**Objednatel:**

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11  
Zastoupený: RNDr. Jaroslav Obermajer ředitel RP Střední Čechy  
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.:18228011/0710  
IČO: 62933591

**Zhotovitel:**

Filip Krásný  
IČO: 87963281  
Sídlo: Dukelská 433/80, 29301 Mladá Boleslav  
Zastoupená: Filip Krásný  
Bankovní spojení: xxx  
Email: xxx

---

Vyřizuje: Mgr. Lucie Palivcová tel.: xxx

e-mail: xxx

Objednáváme u Vás na základě Rámcové dohody č. j. 04292/SC/22 ze dne 19.9.2022 (dále jen „rámcová dohoda“) a v souladu s ní:

Druh a popis činnosti: **Obnova tabulového značení ZCHÚ** (Brdy, Louky pod Palcířem, Kokšín, Getsemanka, Fajmanovy skály a klenky, Míšovské buky, Chynínské buky, Hřebenec a Třemešný vrch). Jedná se o doplnění (8 ks) a opravu stojanů, stříšek a instalaci (12 ks) v terénu dle pokynů objednatele (včetně instalace smaltových a informačních tabulek, které dodá objednatel).

Podrobný popis managementových opatření je obsažen v Příloze č. 1 - Rozpočet a specifikace díla a příloze č. 2 – Projektová dokumentace: Hraničník MZCHÚ

**Na faktuře musí být uvedeno číslo rámcové smlouvy a objednávky.**

Název programu a dotační titul opatření: PPK A, A4

Místo plnění: p.č. 28 v k.ú. Felbabka v Brdech, p.č. 236/1 v k.ú. Křešín, p.č. 219 v k.ú. Ohrazenice v Brdech, p.č. 253 v k.ú. Jince v Brdech, p.č. 385, 147 v k.ú. Obecnice v Brdech, p.č. 606/1 v k.ú.

Voltuš, p.č. 783/1 v k.ú. Roželov, p.č. 869 v k.ú. Starý Smolivec, p.č. 479 v k.ú. Chynín, p.č. 1456/1 v k.ú. Hořehledy, p.č. 180/1 v k.ú. Skořice, p.č. 345 v k.ú. Skořice v Brdech, p.č. 2085/1 v k.ú. Mirošov, p.č. 191 v k.ú. Strašice v Brdech, p.č. 420/22, 417/14 v k.ú. Hutě pod Třemšínem, p.č. 362/18 k.ú. Míšov, p.č. 1523/26 v k.ú. Věšín

**Termín dodání: 25. 11. 2023**

Cena celkem: 58 400,- Kč bez DPH

DPH: 12 264,- Kč

**Cena celkem: 70 664,- Kč včetně DPH**

Příloha č. 1 Rozpočet a specifikace díla

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace: Hraničník MZCHÚ

V ..... dne .....

digitálně podepsal  
dne 14.6.2023

---

RNDr. Jaroslav Obermajer

ředitel RP Střední Čechy

objednávku akceptoval -  
digitálně podepsal dne  
16.6.2023 Filip Krásný