



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor správy obecního majetku
pracoviště Radniční 10, Frýdek**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: O/1612/2023/OSOM

Spisová značka:

Vyřizuje: Eva SATINSKÁ

Telefon:

E-mail:

Datum:

ASA expert a.s.

Lešetínská 626/24

27791891

Ostrava 19

71900

Objednávka č.: O/1612/2023/OSOM/Sa

Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby.
v k.ú. Místek.

Adresa: čp. 811, ul. Malý Koloredov, společné prostory, bytový dům.

**Předmět: Vypracování projektové dokumentace pro akci: čp. 811, ul. Malý Koloredov
- instalace kamerového systému**

Forma zpracovaného díla:

- prohlídka a zaměření stávajícího stavu chodeb, schodiště v budovách A, B dle podkladů
- zakreslení zřízení v budovách A, B dle podkladů
- prohlídka a zaměření vstupní části do objektu – vestibul, přízemí
- z zakreslení vstupní části – vestibul, přízemí
- doměření a dokreslení stávajícího stavu
- výkresová část včetně blokového zapojení prvků
- technická zpráva
- projektová dokumentace bude vyhotovena ve 2 paré + 1x elektronicky na CD ve formátu PDF
- výkaz výměr a rozpočet

Cena bez DPH: 83000,- Kč

(Pozn. objednatel: z toho technické zhodnocení 83000,- Kč)

Kontakt: [redacted]

Lhůta plnění do: 120 kalendářních dnů od převzetí objednávky

Poznámka: fakturu vystavte: Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Smluvní sankce

V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s předáním díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatel na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatel a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit a doručit daňový doklad nejpozději

do 15 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění. Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 dnů po jeho doručení objednateli. Přednostně bude zhotovitel vystavovat za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad. Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění najednou, musí vystavit „Souhrnný daňový doklad“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tzn. zejména, že DUZP bude uvedeno u každého zdanitelného plnění samostatně. Objednatel se při realizaci díla dle této objednávky *považuje za osobu povinnou k dani* dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

Ing. Jana Masciuchová
vedoucí odboru SOM

Převzal dne :

Schválil FO dne:

1. Připravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM.
2. Správnost operace:
 - a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a opatřeními.
 - b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou.
 - c) Efektivnost: je v souladu s technologickými postupy.
 - d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města.
 - e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01.
3. Míra rizika: nízká.
4. Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci díla
5. Doložení připravované operace podklady: přímé zadání zakázky z důvodu bezpečnostního v bytovém domě, průzkum trhu. Výběr ze 3 zhotovitelů ze dne 8.6.2023.

.....
podpis