

## SMLOUVA O DÍLO SPR-S181/2023

na provedení výchozí prohlídky a statického posouzení ocelové konstrukce  
střechy objektu Rotunda II  
číslo smlouvy zhotovitele: 20230223

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Národní technické muzeum**

Kostelní 42, 170 00 Praha 7

Zastoupený: Mgr. Miloš Josefovič, náměstek generálního ředitele

IČ: 00023200, DIČ: CZ 00023200

(dále jen jako „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel:

**EXCON a.s.**

Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9

Zastoupený (ve věcech smluvních): Ing. Jindřich Syrovátka, na základě pověření, nedílná příloha č.2 smlouvy

Zastoupený (ve věcech technických): Ing. Jindřich Syrovátka, manažer technické kontroly

IČ: 00506720, DIČ: CZ 00506720

Zapsaný: oddíl B, s.z. B88 u Městského soudu v Praze

(dále jen jako „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto „Smlouvu o dílo“  
(dále jen „Smlouva“)**

### II. Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje na své nebezpečí a na svůj náklad provést pro objednatele dílo specifikované čl. II Smlouvy

2) Objednatel planuje celkovou opravu střechy objektu Rotunda II v Železničním depozitáři Chomutov na pozemku p.č. 3047/1, kat. území Chomutov LX13715 v areálu bývalého lokomotivního depa Chomutov. Jako podklad pro projekt této opravy je potřeba zajistit výchozí prohlídku a statické posouzení ocelové konstrukce střechy.

3) Předmětem Smlouvy je zajištění výchozí prohlídky, odběr materiálového vzorku včetně vyhodnocení a statické posouzení ocelové konstrukce střechy objektu Rotunda II, Černovická ul., Chomutov v rozsahu specifikovaném v nabídce zhotovitele ze dne 22.5.2023, která tvoří nedílnou přílohu č.1 smlouvy



4) Při plnění díla zhotovitelem budou dodrženy veškeré platné technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními a bezpečnostními předpisy. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v tištěné podobě ve 4 pare a 1x digitálně (na flash disku USB).

5) Součástí předmětu smlouvy jsou i práce a dodávky v tomto článku Smlouvy nespécifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl vědět, nebo je mohl předpokládat.

6) Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a je oprávněn dílo provést ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel provedené práce zaplatí v souladu s ustanovením této Smlouvy.

### III.

#### **Cena díla, splatnost a způsob úhrady**

1) Celková cena díla dle článku II. Smlouvy činí **173.030,-Kč včetně DPH** (slovy: stosedmadesát tři tisíc třicet korun českých). Cena za provedení díla bez DPH činí 143.000,- Kč, DPH ve výši 21% činí 30.030,-Kč.

Celková cena je tvořena z dílčích cen v souladu s přílohou č.1 Smlouvy :

- Východní prohlídka ocelové konstrukce : 51.000,-Kč bez DPH
- Odběr a vyhodnocení vzorku : 15.000,-Kč bez DPH
- Statické posouzení : 77.000,-Kč bez DPH

Ceny obsahují všechny související náklady. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost.

2) Celková cena za provedení a dodání díla bude zaplácena po převzetí celého díla objednatelem, na základě předavačeho protokolu a faktury vystavené zhotovitelem. Splátnost faktury je stanovena dohodou na 21 dní ode dne jejího doručení objednateli. Zálohové platby nejsou smluvními stranami dohodnuty. Dnem úhrady je den odeslání předněme částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

3) Faktura musí obsahovat nalezitosti uvedené v § 28 z.č. 235/2001 Sb., o dani z přídane hodnoty a musí být doručena s dokladem o protokolárním převzetí díla objednatelem. Pokud tyto neobsahuje, má objednatel ve lhůté splatnosti právo vrátit fakturu zhotoviteli s tím, že splatnost začne běžet až okamžikem, kdy bude zhotovitelem objednateli doručena faktura se všemi řádnými nalezitostmi.

4) V případě, že dílo bude splňovat pojmové znaky odpovídající číselnému kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008, zavazuje se zhotovitel vystavit daňový doklad v režimu přenesení daňové povinnosti v nuzamsku dle § 92a, odst. 2 zákona č. 235/2001 Sb., o dani z přídane hodnoty.

### IV.

#### **Termín plnění**

1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá nejpozději **do 160 kalendářních dnů** od data zveřejnění Smlouvy v registru smluv.

2) Zhotovitel je povinen prace přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli a obě strany uzavřou písemnou dohodu o dalším postupu při provádění díla.

3) Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. V případě provozních a organizačních potřeb na straně objednatele mohou být termíny pro provádění díla po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem na základě dodatku smlouvy přiměřeně upraveny.

4) Dokončením plnění předmětu této Smlouvy potvrdí zhotovitel a objednatel v písemném protokolu o předání a převzetí díla.

## **V. Záruka**

1) Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR, při respektování správních rozhodnutích týkajících se díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odbornou a kvalifikovanou provedení všech prací.

2) Počínaje dnem protokolárního převzetí díla objednatelem poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců.

3) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám.

4) Oznamem vady (reklamací), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně (dopisem, e-mailem) bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 10-ti pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil, a to do sídla zhotovitele.

5) Zhotovitel se zavazuje nejpozději do pěti následujících pracovních dnů ode dne obdržení reklamacie objednatelem, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění záručních vad je deset pracovních dnů ode dne prověření vady zhotovitelem, nebo po dohodě s objednatelem.

6) Jestliže zhotovitel neodstraní závady, vzniklé v záruční lhůtě v termínu stanoveném čl. V.5. smlouvy, může objednatel zadat odstranění vad a nedodělků jinému oprávněnému zhotoviteli. V tomto případě odstraní objednatel vady proti úhradě zhotovitele a zároveň se zhotovitel nezbavuje záruční povinnosti.

7) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou z důvodu vadně provedeného díla.

## **VI. Kontrola provádění díla**

1) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem.

2) Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel nerespektuje zadání a pokyny objednatele, poskytuje vadné plnění, anebo jinak porušuje tuto Smlouvu. V takovém případě nemá zhotovitel právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla podle čl. IV. Smlouvy.

## **VII.**

### **Předání a převzetí díla**

1) Závazek zhotovitele provést dílo dle čl. II. Smlouvy je splněn jeho řádným ukončením, předáním a převzetím objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí.

2) V dohodnutém termínu se zástupce objednatele zúčastní převzít dokončeného díla. Dílo bude zhotovitel předávat objednateli na adrese Kostelní 12, Praha 7.

3) O předání a převzetí díla dle čl. II. smlouvy bude sepsán protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud objednatel do 5 pracovních dnů od obdržení protokolu o předání a převzetí díla neodsouhlasí a písemně zhotovitele neuvědomí o svých konkrétních výhradách, platí, že protokol o předání a převzetí díla objednatel k pátému pracovnímu dni od předložení odsouhlasil a dílo převzal a je oprávněn vystavit fakturu dle čl. III 2. této smlouvy.

4) Nedokončené nebo neodsouhlasené dílo není objednatel povinen převzít a zaplatit.

5) Vlastnické právo k zhotovovanému dílu, přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli.

## **VIII.**

### **Zajištění závazků - smluvní pokuty**

1) V případě nedodržení termínu předání a převzetí dokončeného díla dle čl. IV.1. smlouvy z důvodu ležících výhradně na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení, max. však do výše 25 % celkové ceny díla.

2) V případě nedodržení termínu pro odstraňování záručních vad dle článku V.5. smlouvy z důvodu ležících výhradně na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

3) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zákonný urok z prodlení z dlužné částky.

4) Smluvní pokutu může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou započtu.

5) Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hraď povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

## **IX.**

### **Ostatní ujednání**

1) Smluvní strany jsou osvobozeny od zodpovědnosti za nesplnění smluvních závazků (ať částečné nebo úplné), jestliže se tak stane v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se tak pokládají

okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami neovlivnitelných událostí, které mají bezprostřední vliv na plnění smlouvy. V případě vyšší moci se lhůty ke splnění závazku prodlužují o dobu prokazatelně nutnou k překonání následku vyšší moci. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději po jejím skončení písemně uvědomit druhou stranu. Nebude-li tato lhůta dodržena, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat.

2) Objednatel se zavazuje, že se vyjádří na vyžádání zhotovitele ke každé problematice, která se týká předmětu plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů. Smluvní strany upřesňují, že v případě, kdy je objednatel v prodlení s vyjádřením dle předchozího bodu IX.11 Smlouvy, nalezí zhotoviteli bez dalšího automaticky nárok na posun termínu pro dokončení a protokolárního předání díla o dobu odpovídající prodlení objednatele.

3) Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.

4) Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční kontroly.

5) Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy.

6) Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutně pro účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí. Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob) s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášení. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění účelu této smlouvy (nebo pro účely řešení následku jejího porušení), případně pro plnění povinností z právních předpisů, pokud je jí taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě. Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke změně osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o ni neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je stanovena zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

## **X. Zveřejňování**

1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrožící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Povinnost ke zveřejnění váže obě smluvní strany.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru

smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, již bude dosaženo uveřejněním souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění nem souladne s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladne s tímto zákonem, nebo uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčení metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněna část smlouvy nebo dotčena metadata poskytnutá podle předpisu upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsaným způsobem mají obě smluvní strany.

3) Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají být uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí:

a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna podle jeho § 10d,

b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,

c) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,

d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

## **XI.**

### **Závěrečná ustanovení**

1) Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. X. Smlouvy.

2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze čísloványými písemnými dodatky, schválenými oběma smluvními stranami. Riziko podstatné změny okolností nese zhotovitel.

3) Tato smlouva je podepsána elektronicky.

4) Smluvní strany jsou se zněním této smlouvy seznámeny, souhlasí s ní a prohlašují, že nebyla uzavřena v tisni nebo za jinak jednostranně nepříznivých podmínek.

5) Práva a povinnosti smluvních stran se řídí z.č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

6) Přílohy Smlouvy:

- Nedílná příloha č.1 - Nabídka Excon a.s. ze dne 22.5.2023 „Výchozí prohlídka ocelové konstrukce, změření, statický přepočet“
- Nedílná příloha č.2 – pověření Ing. Jindřicha Syrovátky k podpisu smlouvy

V Praze dne (datum v el. podpisu)

V Praze dne (datum v el. podpisu)

Národní technické  
muzeum  
07.06.2023 09:45

Datum:  
2023.06.07  
17:17:03 +02'00'

.....  
**Národní technické muzeum**  
**Mgr. Miloš Josefovič**  
náměstek generálního ředitele  
objednatel

.....  
**EXCON a.s.**  
**Ing. Jindřich Syrovátka**  
manažer technické kontroly  
zhotovitel

Národní technické muzeum

Kostelní 42  
17078 Praha 7

DATUM: Praha 22.5.2023

VYŘIZUJE: [REDAKCE]

ČÍSLO NABÍDKY: Na-2023-244

NTM, Chomutov - depozitář žel. vozidel

**PŘEDMĚT NABÍDKY: "Výchozí prohlídka ocelové konstrukce, změření, statický přepočet"**

## 1. Předmět nabídky

Předmětem této nabídky je provedení:

**Bod 1.1** výchozí prohlídka a zaměření ocelových konstrukcí objektu depozitáře žel. vozidel v Chomutově. Tato část nabídky obsahuje:

- práce uvedené v kapitole 6.2.3. v ČSN 73 2604
- zaměření konstrukce za účelem zpracování statického výpočtu
- výsledná zpráva z provedené prohlídky

**Bod 1.2** odběr materiálového vzorku a vyhodnocení. Tato část nabídky obsahuje:

- Odběr materiálového vzorku na 3 místech
- Vyhodnocení vzorků
- Opravu dotčených míst přeplátováním
- Výsledná zpráva z provedených úkonů

**Bod 1.3** statické posouzení stávající konstrukce. Tato část nabídky obsahuje:

- Na základě bodů 1.1 a 1.2 provedení statického posouzení dotčené ocelové konstrukce
- Autorizovaný dokument o provedeném výpočtu

## 2. Cenová nabídka

Cenová nabídka činí:

CELKEM ZA BOD 1.1	51 000,-Kč
CELKEM ZA BOD 1.2	15 000,-Kč
CELKEM ZA BOD 1.3	77 000,-Kč



*Cena neobsahuje DPH, které bude fakturováno dle zákona o DPH v platném znění.*

*Jednotlivé body nelze objednat odděleně.*

Cena obsahuje:

- Výše (v kapitole 1) uvedené práce
- Provedení prací horolezecky (pokud to bude nezbytné)
- Cestovní náklady
- Potřebný materiál a certifikace
- Výslednou zprávu v ČJ - 2x tištěnou + 1x elektronicky

Cena neobsahuje:

- Očištění ocelové konstrukce za účelem prohlídky
- Odkrývání zaplášťených částí konstrukce, pokud to bude nezbytné
- Zpětné zakrytí konstrukcí
- Podrobnou výkresovou (náhradní) dokumentaci objektu
- Jiné, než v kapitole 1 uvedené činnosti
- Opravu poškození konstrukce
- Geodetické zaměření konstrukce
- Provedení bouraných sond do střešního pláště
- Kontrolu a přepoččet základových konstrukcí

Součinnost objednatele, stavební připravenost:

- Objednatel zajistí přístup k ocelové konstrukci
- Objednatel poskytne veškerou dostupnou dokumentaci konstrukce
- Objednatel zajistí sociální zázemí pro pracovníky zhotovitele
- Objednatel zajistí uzávěru prostor pod kontrolovanou konstrukcí

**3. Platnost nabídky**

Nabídka je platná do 30.7.2023.

**4. Předběžný harmonogram**

Předpoklad provedení prací dle dohody při podpisu SoD, nebo závazné.

Předpoklad délky provádění prohlídky a odběru vzorku je 2 dny. Předpoklad provedení prací z bodu 1.1 a 1.2 je 10 / 2023. Zpráva bude předána do 20 pracovních dní od provedení prohlídky.

Práce z bodu 1.3 budou provedeny do 30 pracovních dní od objednání.

## 5. Platební podmínky a obchodní podmínky

Platební a obchodní podmínky se řídí Přehledem obchodních podmínek EXCON, a.s., které jako Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této nabídky.

## 6. Představení společnosti, certifikace

Naše společnost disponuje silným týmem zkušených profesionálů. Díky našim kapacitám jsme schopni na přání zákazníka realizovat i náročné projekty v krátkých termínech. Naši přední odborníci se podílejí na připomínkování evropských norem a spolupracují s vědeckými institucemi při navrhování náročných konstrukcí.

Normy, podle kterých jsme schopni navrhovat ocelové konstrukce: Eurocode 0,1,3,4, DIN, SNIP, ASTM.

Programy, pomocí kterých jsme schopni navrhovat a zpracovávat projektovou dokumentaci: NEMETSCHek Scia Engineer, TEKLA STRUCTURES, AUTODESK AUTOCAD.

Naše vysoká technická úroveň napříč produkty vyžaduje i špičkovou podporu v oblasti IT. Z tohoto důvodu disponujeme vlastním oddělením vývoje software, za kterým stojí rovněž softwarový produkt IS Alex. IS ALex je webový systém pro správu dokumentů, který není svou univerzálností zaměřen pouze na technickou dokumentaci. Hlavním účelem systému ve vztahu k projektům je publikovat a archivovat projektovou dokumentaci a sdílet ji mezi všemi články pracujícími na daném projektu – generálním projektantem, generálním dodavatelem, subdodavatelem či investorem. Toto centralizované řešení pomáhá udržet pořádek ve velkých objemech dokumentů a jejich revizí na jednom místě. Díky tomu všichni aktéři pracují vždy pouze s aktuální verzí dokumentu.

Naše společnost disponuje těmito certifikáty:

Certifikátem na jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006

Certifikátem korozního technologa (stupeň 2)

Certifikátem pro provádění ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2:2019, zahrnující výrobu a montáž pro třídu provedení EXC3

Osvědčením o autorizaci v oboru Zkoušení a diagnostika staveb

Osvědčením o autorizaci v oboru Mosty a inženýrské konstrukce

Osvědčením o autorizaci v oboru Statika a dynamika staveb

Osvědčením o autorizaci v oboru Pozemní stavby

## 7. Proces kvality

Ve společnosti EXCON je zaveden a udržován systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a systém řízení BOZP dle ČSN ISO 45001.

EXCON, a.s. je kapacitně, profesně a technicky dostatečně vybavena pro provádění projektových a stavebních prací, které jsou předmětem této nabídky.

## 8. Ostatní

Další jednání o této nabídce podléhají revizi a souhlasu příslušných orgánů EXCON a.s. Pro veškeré jednání EXCON a.s. je vyloučena aplikace ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a předložení nabídky nezakládá pro EXCON, a.s. předmluvní odpovědnost.

Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy ani akceptací návrhu na uzavření smlouvy a není pro EXCON a.s. závazná.

EXCON a.s. si vyhrazuje právo zrušit tuto nabídku bez udání důvodu a ukončit kdykoliv bez udání důvodu jednání s poptávajícím a to i v průběhu jednání o smlouvě.

Nedílnou součástí této nabídky tvoří jako Příloha č. 1 Přehled obchodních podmínek EXCON, a.s., za nichž je tato nabídka platná.



S pozdravem

[Redacted]  
[Redacted]  
Obchodní ředitel  
EXCON, a.s.



# POVĚŘENÍ

Společnost EXCON, a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, IČ 00506729

[REDAKCE]

obchodních vztahů týkajících se předmětu podnikání společnosti v oblasti: projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Pověření se vztahuje k podepisování nabídek, organizování výběrových řízení, sjednávání obchodních podmínek, podepisování veškerých návrhů smluv, smluv o smlouvách budoucích a smluv samotných, kde hodnota plnění v nich obsažených nepřesahuje částku Kč 1 000 000 bez DPH (slovy: jeden milion korun českých), dále k jednání na orgánech státní správy a samosprávy, obcích, orgánech obcí, k podepisování protokolů z těchto jednání, podepisování žádostí o správní rozhodnutí a jiná opatření orgánů státní správy a samosprávy, k přebírání takto vydaných rozhodnutí, k podepisování veškerých podání učiněných vůči orgánům státní správy a samosprávy. Tato pověření se uděluje na dobu trvání pracovního poměru pana Ing. Jindřicha Syrovátky ke společnosti EXCON, a.s. Pověřený zaměstnanec jedná za společnost tak, že k vytištěnému nebo vypsánému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

V Praze dne 2.3.2020

[REDAKCE]  
EXCON, a.s.  
Ing. Kateřina Čapková, MBA  
místopředseda představenstva

Pověření ve shora uvedeném rozsahu přijímám.

[REDAKCE]  
Ing. Jindřich Syrovátka

Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha 9  
Pořadové číslo legalizace 870 720/1  
vlastnoručně podepsal: [REDAKCE]

[REDAKCE]  
Druh a č. dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje uvedené v této  
ověřovací doložce  
v Praze dne: 20.4.2020

