

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2023
Stavba: 229 - LC Podlesí Luh Boučí 310321



KSO:
Místo: revír Hřeбенy

CC-CZ:
Datum: 4.5.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	84 670,99
--------------	-----------


DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	84 670,99	17 780,91
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	102 451,90
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/2023

Stavba: 229 - LC Podlesí Luh Boučí 310321

Místo: revír Hřebeny

Datum: 4.5.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		84 670,99	102 451,90
945/2023	229 - LC Podlesí Luh Boučí 310321	84 670,99	102 451,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
229 - LC Podlesí Luh Boučí 310321

KSO:
Místo: revír Hřebeny

CC-CZ:
Datum: 4.5.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	84 670,99
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 670,99	21,00%	17 780,91
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	102 451,90
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

229 - LC Podlesí Luh Boučí 310321

Místo:

revír Hřebeny

Datum:

4.5.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 670,99

HSV - Práce a dodávky HSV

84 670,99

1 - Zemní práce

38 135,62

5 - Komunikace pozemní

38 532,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 002,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

229 - LC Podlesí Luh Boučí 310321

Místo:

revír Hřeбенy

Datum:

4.5.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 670,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

84 670,99

D 1

Zemní práce

38 135,62

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	49,880	174,08	8 683,11
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

W

sanace

W

9*1,3*0,15

1,755

W

očištění 50proc.

W

(275*3,5*0,1)/2

48,125

W

Součet

49,880

2	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	5,410	592,00	3 202,72
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W

pero

W

5,2*0,6*0,5

1,560

W

přikop

W

11*0,7*0,5

3,850

W

Součet

5,410

3	K	162251101	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	74,540	41,05	3 059,87
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

W

49,88+5,41+19,25

74,540

W

Součet

74,540

4	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	74,540	82,40	6 142,10
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

W

49,88+5,41+19,25

74,540

W

Součet

74,540

5	K	181252305	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhuťněním	m2	481,250	30,00	14 437,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

W

481,25

481,250

W

Součet

481,250

6	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	31,950	81,70	2 610,32
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

W

rezjeté svahy v příkopu

W

10,5*1,5

15,750

W

13,5*1,2

16,200

W

Součet

31,950

D 5

Komunikace pozemní

38 532,87

7	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	17,940	342,00	6 135,48
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

W

pero

W

(5,2*0,6)*2

6,240

W

sanace

W

9*1,3

11,700

W

Součet

17,940

8	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	149,800	159,00	23 818,20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W

(28*7,2)/2

100,800

W

14*3,5

49,000

W

Součet

149,800

9	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	39,300	218,30	8 579,19
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

W

27*0,7

18,900

W

10,5*1

10,500

W

12*0,7

8,400

W

1,5*1

1,500

W

Součet

39,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 002,50
10	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	275,000	29,10	8 002,50
	W		(275*0,5)*2		275,000		
	W		Součet		275,000		