MO evid. & sml.: 6440-0018-2023-079

SMLOUVA O DILO

¢. 6440-0018-2023-079

NiZe uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

I1CO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceskd narodnf banka, Na Ptikopé 28, Praha 1

Cislo étu: 404881/0710

Z.a kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zdk. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovéni v pravnich vztazich, ve znéni
pozdé&jsich ptedpist.

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc. vedouci OdP Praha

- ve vécech technickych:

- ve vécech BOZP na stavenisti:
E-mail:
Datova schranka: hjyaavk

Adresa pro dorucovani: Provozni stfedisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dale také jen ,,objednatel na stran¢ jedné

a

2. REAL Limited s.r.o.

zapsand v obchodnim rejstifku vedeném u Mé&stského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 305794

Sidlo: Holeckova 789/49, Smichov, 150 00 Praha 5
ICO: 077 00 423

DIC: CZ07700423

Bankovni spojent: KB

Cislo détu: 115-9923940237/0100

Zastoupena: Miloslavem Stépnickou, jednatelem

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Miloslav Stépnicka, jednatel
- ve vécech technickych:“

E-mail:

Datova schranka: 3xirjbm

Adresa pro dorucovani: REAL Limited s.r.o., Hole¢kova 789/49, Smichov, 150 00 Praha 5
déle také jen ,,zhotovitel* na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zikona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich
predpisi, (ddle jen ,,0Z), uzaviraji na plnéni vefejné zakdzky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zékona €. 134/2016 Sb., o zaddvéani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpist, tuto smlouvu
o dilo (dale také jen ,,smlouva®):

) Clanek 1
Ucel smlouvy

Ucelem této smlouvy je provedeni opravy nitéru a tmeleni oken s cilem zajisténi fadného stavebné
technického stavu budovy.
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Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,, PS 0018
— Oprava nitéru a tmeleni oken v objektu GS ACR*, kterym se rozumi souhrn nasledujicich
plnéni:

Realizace doddvek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, véetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadd v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potifebnych zkouSek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funkénost dila vcetné predani v§ech dokladi.

Zpracovani c¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen predat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnl po pievzeti staveni$t¢. Harmonogram bude v souladu
s poloZzkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zdvazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobnd specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsaZena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0018 - Oprava natéru a tmeleni oken v objektu GS ACR, Praha 6, s.&. N006/23/V00014865,
v ptiloze €. 1 - Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky, kterd je nedilnou soucésti této
smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fddnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vsech
poplatkl a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné sezndmil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu pfedal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlaSuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjiSténé vady, rozpory, opomenuti, nedplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekdZely faddnému zahdjent,
provadeéni a dokonceni plnéni smlouvys;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zadné nedostatky ¢i rozpory v piedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zdvady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zédvaznymi pravnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo poZadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici v§echny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonéeni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pfed jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fddné a vcas je pfedat objednateli ve 1hité podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za n€ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodateéné prace, které jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichZ pottebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prub¢hu plnéni dila a nebylo mozné je pti
vynaloZeni nélezité péce predvidat pted uzavienim smlouvy (déle jen ,,viceprace

Smluvni strany se dile dohodly, Ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nekteré
prace, ¢innosti a dodavky obsaZzené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fddnému
provedeni dila, (ddle jen ,,ménéprace*), musi byt presn¢ specifikovany zdpisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci miiZze byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
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objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Cléanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozd¢jsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené za dilo, specifikované v ¢ldnku 2 smlouvy,
ato ve vysi:
1 020 000,00 K¢ bez DPH
1234 200,00 K¢ s DPH
(Slovy: Jedenmiliondvéstétricetctyritisicdvésté korun ceskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z pfidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dob& uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 214.200,00 K¢ a celkové cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini

1.234.200,00 K¢.

Smluvni strany si sjedndvaji, Ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro né zdvazni a

nevyZaduje uzavieni dodatku ke smlouvé

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob€ uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je oprdvnén objednateli tictovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez ndroku navySeni smluvni ceny o DPH.

Podrobnd skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkovd cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cendch jsou jiZ zahrnuty

veskeré ndklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny préce, ¢innosti a dodéni
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych doddvek. Price a doddvky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprice a pravo na jejich dhradu m4 zhotovitel azZ po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materidlii, prvkli a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni ticelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprice budou ocetiovény takto:

a) v piipadé poloZky obsaZené v cenové nabidce bude pouZita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalng viak do vySe smérnych cen stavebné montéznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé realizace té€chto pracf;

b) v ostatnich pripadech budou viceprice oceniovany podle katalogli popisti a smérnych cen
stavebné montdznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace t&chto praci,
pfipadné individudlni kalkulaci ndkladl praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované poloZky nejsou piipustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin preddni a pfevzeti staveniSté: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 5 kalendainich
dnli od ucinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s¢l. 12.1. smlouvy vyridit si
v dostate¢ném piedstihu potfebnd povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin pfeddni zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.
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Termin zahdjeni plnéni: do 5 kalendérnich dnti od predani a pievzeti staveniste.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 90
kalendafich dnii od uc€innosti smlouvy. Tento termin lze prodlouZit pouze na zdkladé¢
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v piipadé vyskytu skutecnosti, které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu brédnily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
strané zhotovitele.

Objednavatel zpiistupni misto plnéni v pracovni dny Po — P4 od 7:00 — do 15:00 hod.

Mistem plnéni je aredl ve spravé PS 0018 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-06-10

- stavebni objekt: I.¢. 001 — Admin. budova A, v k.d. Dejvice, parcel. ¢. 518/2 zapsano na LV
¢. 4940 vedeném u Katastralniho tfadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni pracovisté Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéftil jako svého zastupce k:

a) predani staveniste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provddéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonCeného dila

osobu uvedenou v zdhlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O pfedani véci k provedeni dila bude sepsan zépis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfeddno, kdo predal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajiSténi pievzatych véci k provedeni

dila a jiZ zhotovenych ¢asti dila proti ztratdm, odcizeni a poSkozeni, a to aZ do doby jejich

pfedani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dile také jen ,,BOZP*)

vykondva za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozoriiovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovani poZadavkli na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjiSt€éné na staveniSti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyZadovat bezodkladné zjednéani ndpravy;

b) je opravnéna ddvat zdvazné podnéty a uklddat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je oprdvnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu staveniSté, v¢etné vstupu a vjezdu na
staveniSte;

d) organizuje terminy kontrolnich dnil za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
staveniSti, na néZ upozornila zhotovitele, a dile zapisuje uidaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 8 dni pfed zahdjenim praci na staveniSti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatieni pfijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavb& veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu

s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdégjsich predpisti a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

staveniStich. Néaklady zhotovitele dila na zajiSt€ni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci

v souladu s ustanovenimi zdkona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich pfedpisii a nafizenim

vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V piipadé€ zjisténi ze strany Statniho

ufadu inspekce prace, mistné piisluSného oblastniho inspektordtu price, Ze byla na stavbé
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provedena nedostatecnd opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bude-li
objednateli ud€lena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zpiisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢4stku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pfi pfedani stavenis$té¢ bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadéni stavebnich praci
v aredlu objednatele, s hranici staveniSt€, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodi a zatizeni.

Zhotovitel je povinen sezndmit se pii protokoldrnim pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, kterd nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zptsobem ochranit, aby provddénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrZovat vSechny podminky spravct inZenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V piipad¢ odkryti stavajicich inZenyrskych siti a pfed jejich
opétovnym zakrytim a provede zdpis do stavebniho deniku s prohldSenim o jejich
neporus$enosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZzovat na pievzatém staveniSti a na
piistupovych komunikacich (budou specifikovdny pfi pfedani stavenisté) Cistotu a pofddek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popf. prichodné), v ptipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do plivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znec€isti, je povinen provést neprodlené jejich tuklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni staveniSt€¢ nejpozd€ji do dne preddni a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim staveniS$t€¢ zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovéni
prislusnych pravnich piedpisii v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pti praci, poZarni
ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotfenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti staveniSté do
ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutec¢nosti dulezité pro vedeni
dila, zejména pfevzeti stavenisté, vyzvu k provéfeni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkouSek a méfeni, svoldni kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedod¢lka zjiSténych pfi kontrolni prohlidce, zdznamy o mimotadnych udélostech, vyklizeni
staveni$té. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat ddaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly redlny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani dodatkl
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobdam, kdy musi obsahovat origindlni listy, které musi byt ocisloviny a
potfebné mnoZzstvi kopii pro oddéleni dal§im osobdm, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi pfedani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je oprdvnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zdpisim zhotovitele pripojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zdpisem zdstupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zdpisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené lhiit¢ dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pribézné kontrolovat
kvalitu provddénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede diivod preruseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni preruseni praci musi byt
odsouhlaseno zéstupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to aZ po zjednani ndpravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluZuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu ndkladt
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spojenych s pferuSenim provadéni dila.
Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén preruSit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipad€ nepredvidatelnych piekazek (napf. zjiSténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokracovat v faddném provadéni dila. Tuto skutecnost bezprostiedné (tj. ihned po
zji§téni) ozndmi pisemné (formou e-mailové zpravy) osobé objednatele ve v&cech technickych
a o pferuSeni praci provede zdpis do stavebniho deniku, avSak neni oprdvnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pferuseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zédpisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni Cinnosti, jichZ se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zidstupce objednatele je preruseni
praci nedtivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.
V piipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z diivod uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekdvanych okolnosti (vy$§i moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z icastnikli
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, m4 zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Zhotovitel zodpovid4d za zabezpeCeni staveniSté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfeZeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pfed veSkerymi pfipadnymi Skodami, zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.
Zhotovitel je oprdvnén realizovat dilo ve spoluprédci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpovédny za provadeéni praci svych poddodavatelt. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, predlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavatelii. Zménu poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné priace musi vykondvat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZidédni objednatele povinen pfedloZit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovidd za bezpe€nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru staveni§t€¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomtickami.
Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, e platné CSN jsou pro téely této smlouvy povazovény za zdvazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provddéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zatfizeni apod. pouZité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne difve neZ vroce 2022), nepouZité,
nerepasované a budou odpovidat veskerym platnym technickym normdm a piedpistim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani doloZzi pfisluSnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo Zddnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida za
ptipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.
Pti provadeéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stdvajicich stavebnich prvkil stavby (napf. vnitinich parapetil) tak, aby
nedoslo k jejich poSkozeni;
- zajisti, aby pfi ukonceni pracovni doby, byla nasazena min. vngj$i nebo vnitini okna
(z diivodu zabezpeceni budovy);
- bude proveden prubézny tklid a Cistici zony;
- provede po dokonceni stavebnich praci kone¢ny uklid.
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Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni ndklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozd¢jSich predpist. U odpadli materidld, pro které je to zdavodi jejich
legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel piislusné laboratorni rozbory v souladu
s platnou pravni dpravou.

Clanek 7
Podminky piedani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pfedd objednateli nejpozdé€ji v terminu sjednaném pro predéani dila

v €l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jeSté pied sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdéji 1 pracovni den pfed pfeddnim dila ozndmi zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zdroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo pfedd. Soucasné doruci soupis provedenych praci a doddvek, véetné

dokladti uvedenych v €l. 7.1.1. této smlouvy. O ptfedani pfedmétu dila bude sepsdn pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K pfejimacimu fizeni dodé zhotovitel tyto doklady v ceském jazyce:

- atesty (certifikdty) na pouzité materidly a vyrobky, prohldseni o shod¢ dle platnych pravnich

predpisu;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadti vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- origindl stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dal$i doklady, jejichZ potfeba vznikne v pribcéhu provadéni dila a o nichZ bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pfi preddni dila bude za dcasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, Ze pii preddni dila bude pfitomna osoba povéfend statutdrnim organem zhotovitele

se znalosti ¢eského jazyka, kterd bude schopna feSit pfipadné nedostatky zjiSt€né pii prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uzndno za dokoncené a o preddni bude
podepsan zdpis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uZivani podstatnym zplUsobem neomezuje,
zjiSténé vady budou odstranény nejpozdéji do 10 pracovnich dnt ode dne predéani, pokud
se smluvnfi strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoZe dilo ma vady a tedy neni dokonéené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zdpis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o predani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo ptfeddno, kdo ptedal a ptevzal, kdy a kde k pfevzeti doSlo. Z4pis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokoncéeni

objednateli pteddno jako celek.

Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednordzove, bezhotovostné po pievzeti dokonceného dila na
zaklad¢ danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den pfeddni a pievzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodédvek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli ve dvojim vyhotoveni nejpozdéji do 10
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dne nésledujictho po dni zdanitelného plnéni na adresu pro dorucovani uvedenou v zdhlavi
smlouvy.

Faktura musi obsahovat vSechny néleZitosti fddného danového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpist, a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto idaje:

a) oznaceni ,.faktura - danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejiho uzavteni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) pfedmét doddvky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendafnich dnii od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla uctu zhotovitele, na ktery md byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a doddvek, bez tohoto
soupisu je faktura netplnd. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnt ode dne jejiho doruceni objednateli

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamzikem pfipsani fakturované ¢4stky na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo md jiné zdvady v obsahu nebo
nedostatecny pocet vytiski. Pfi vraceni faktury objednatel uvede davod jejiho vraceni
a v piipadé oprdvnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vricenim
faktury prestavd bézet plivodni lhlta splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla dorucena opravnéné vracena faktura.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnéni shledany diivody k naplnéni institutu ruceni za
dan podle § 109 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
ptredpist, bude objednatel pii zasilani uplaty vZdy postupovat zvlaStnim zptisobem zajiSténi
dan& podle § 109a tohoto zdkona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Ze v takovém
piipadé bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy sniZena o dail z pfidané hodnoty, ktera
bude odvedena objednatelem na tcet spravce dané mistné piisluSného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi uhradu za pfedmét smlouvy ve vySi ¢4stky odpovidajici zdkladu dané a nebude
narokovat thradu ve vysi dané z pfidané hodnoty odvedené na tcet jemu mistné pfisluSnému
spravci dané.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni oprdvnén zapocist své pohleddvky na pohleddvky objednatele vici nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, kterd byla zhotoviteli pfeddna k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpec¢i vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila ptfechazi z objednatele
na zhotovitele okamzZikem pfedani véci a podpisem protokolu o pfedani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech pfedanych k provedeni dila a provddéném dile aZ do piedédni
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, ptipadné tfetim osobdm, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé ndhrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
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prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisSténi
odpovédnosti za Skodu zpiisobenou jeho c¢innosti v disledku provadéni dila objednateli,
piipadné tfetim osobdm, a to ve vySi pojistného plnéni min. 3 000.000,- K& Smlouvu o
pojisténi (dfedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen piedloZit objednateli nejpozdéji do 14
dnt od G¢innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésict
od pfedani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjiSténé pii pfedani dila a specifikované v pfeddvacim protokolu. Ziruéni doba nebéZi po
dobu, po kterou objednatel nemtize uZivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby skrytd vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé& piedani.

Prédva z vadného plnéni se f{di ustanovenimi § 2615 a nésl. a 2629 a néasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadtit do 10 kalendafnich dnti ode dne jejiho
obdrZeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vCetné ndvrhu zptisobu a
terminu jejich odstranén{), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, md se za to,
Ze je reklamace opravnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnd od
obdrZeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pfetctuje veSkeré takto vzniklé nédklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené ndklady ve lhtté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zptsobu vyftizeni reklamované vady bude sepsdn protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dtsledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a drok z prodleni

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrZi termin pfevzeti stavenisSté nebo zahdjeni plnéni stavebnich
praci sjednany v €l. 4.1. a €l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.100,-
K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfeddnim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodlen{

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s provddénim praci dle ¢asového harmonogramu,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.100,- K&, a to za kazdy jednotlivy piipad.

V piipadé€, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a ptfedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.100,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovinim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zdpisu o pfeddni a pfevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.100,-, a to za kazdy i zapo€aty den prodleni a
za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.100,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipad€, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykondvat
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pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K¢.

V piipadé¢ zjisténi poruSeni predpist bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, poZarni ochrany,
ekologie, véetn€ nakldddni s odpady (déle jen BOZP), zhotovitelem na pievzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisit BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V piipadé€, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k piedédni
a v prubéhu prejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi né€kterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad€ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vySe uroku z prodleni a ndkladi spojenych s uplatnénim pohleddvky, urcuje odména
likvidatora, likvida¢niho sprdvce a Clena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji n€které otiazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstitkli pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinnd strana
strané opravnéné na zdkladé vytctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnli po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznikd prvnim dnem ndsledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a drok z prodleni hradi povinnd strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji ndhrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouZiti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjedndvaji jako ujedndni na samotné
smlouvé nezavisla pro piipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pred fadnym
dokoncenim a ptredanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlstane
zachovédno prdvo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl
ndrok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dileZité pro obranu stitu ve smyslu
§ 29 zdkona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich predpisi. V této
souvislosti se zavazuje dodrZovat nédsledujici poZadavky objednatele:

a) Na provadeéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni piisluSnosti, bez statni piislusnosti
nebo s n&kolika statnimi piislugnostmi, pouze ob&ané CR.

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskerd interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pifipadné dals$i omezeni stanovena piimym uZivatelem, kterd byla v této souvislosti vyddna
piislusnym orgdnem, do jehoZ plisobnosti tyto objekty dulezité pro obranu statu ndlezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdé€ji pti predani stavenisté. NedodrZeni tohoto ujednani, mize
byt diivodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zdkazu vjezdu pro
dopravni prostiedky.

¢) Kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu ptedlozi zhotovitel min. 5
pracovnich dnti pred zahdjenim praci seznam vSech zaméstnancii, ktefi budou vstupovat
do vojenského objektu (zejména jméno, pifjmeni, datum a misto narozeni, Cislo
obcanského prukazu a adresa trvalého bydlisté) a seznam registracnich znacek dopravnich
prostiedku.

d) Vystavend povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uZivatelem se zhotovitel zavazuje vritit nejpozd€ji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujedndni ze strany zhotovitele, opraviuje objednatele k pozastaveni platby

10/13



12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

134.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

MO evid. & sml.: 6440-0018-2023-079

danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaseni upadku, v dané 1huté je zhotovitel rovnéZz povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolven¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazka

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanikd v t&chto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnani dcelné vynaloZenych a prokazatelné
dolozZenych nakladii ke dni zdniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusSent;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zaddvaciho fizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude vici majetku
zhotovitele vyhldSeno insolvencni fizeni, v némz bude vydéano rozhodnuti o dpadku nebo
byl-li vici zhotoviteli insolven¢ni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k dhradé
ndkladt insolvencniho fizeni.

Nastanou-li u n€které ze smluvnich stran skute¢nosti branici faddnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat

jednani zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujedndni této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé stran€. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesnd citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povaZuje, jestliZze objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se penézit€ho plnéni plynouctho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahdjenim dila déle nez 5 kalenddfnich dnii z dtvodu lezicitho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 90 kalendéinich dni;

c) pozastaveni praci na provddéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvidlenému Casovému harmonogramu praci, na dobu del§i neZ 5 pracovnich dni;
neumoZnéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

d) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

e) nedodrZovani piisluinych platnych predpisti a CSN pii provadéni dila;

f) neodstranéni objednatelem zjiSt€énych a zhotoviteli ozndmenych vad zdpisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

g) zména poddodavatele, jehoZz prostfednictvim  zhotovitel prokdzal v rdmci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifika¢ni
ptedpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzdjemné finanéni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemZ vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tiZi strany, kterd poruSila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:
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a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a doddvek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu™;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§t€ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
doruCovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,dil¢imu pteddni dila”, pfi
pfedani se postupuje piiméfené dle ¢l. 7 smlouvy;

c) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfiCinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérefna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vyfeSeny dohodou, budou feSeny pfed soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskerd komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formé&, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostfednictvim doporucené posStovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné origindl tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresiatovi osobné nebo
prostfednictvim doporucené poStovni zésilky na adresu uvedenou v zdhlav{ této smlouvy.
Smluvni strany sjedndvaji pravidla pro dorucovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pifipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tfetim pracovnim dnem po jejim odesldni
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruc¢i-li druhd strana pisemné ozndmeni o
zmeén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrZuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich ddaji a o
volném pohybu téchto tdaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné natfizeni o ochrané
osobnich tdaji) (déle jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tidaje a udé€luji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovdvat mlcenlivost o skutecnostech, o nichZz se dozvéd€ly
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdgjsich ptedpisii, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v reZimu tohoto zdkona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné Ccislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a ucinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nekterych smluv, uvetejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
znéni pozdé&jsich predpist.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pfed podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzdjemné shodé na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.
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Nedilnou soucsti této smlouvy jsou piilohy:
Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listi: 2
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 2

Priloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

Pifloha ¢. 4: Cestné prohldseni - pocet listi: 1 M I IOS | av

&y v . v Miloslav Stépnic¢ka
Step n ICk Datum: 2023.06.13

V Prazedne .. q........... 16:24:43 +02'00°
za zhotovitele
Miloslav Stépnicka
Jednatel
I n g * Ecif:::tei:; Ing.
V Praze dne...... Zden kO ég?;:qo Pohranc

; 2023.06.19
7 oA PONIANC 140524 10200
Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci oddéleni provozu Praha
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
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Priloha ¢.: 1
Pocet listu: 2

Upresnéni podminek realizace verejné zakazky

PS 0018 — Opravy natéru a tmeleni oken v objektu GS/ACR
Objekt: GS/ACR - Vitézné namésti 1500/5, 160 00 Praha 6
CE: 00-06-10/001

Popis mista a pracovniho postupu:
Jedna se o:

- DemontaZ okennich kiidel

- DemontaZ kovéni z okennich kiidel

- Oprava posuvného ovladéani ventilacky

- Odstranéni piivodniho natéru z okennich kiidel a rdml opalenim a obrousenim

- Obrouseni a zatmeleni okennich kiidel a rdmtl v¢etn¢ truhlafské opravy

- Provedeni opravy zakytovani skel

- Provedeni dvojndsobného zdkladniho syntetického nétéru okennich kiidel a ramt

- Provedeni dvojnasobného vrchniho syntetického laku okennich kiidel a rdmi barva
dle vybéru uzivatele

- Provedeni dvojndsobného zdkladniho vodou feditelného nétéru okennich kiidel a
rami

- Provedeni dvojndsobného vrchniho vodou feditelného laku okennich kiidel a ramut
barva dle vybéru uzivatele

- Oprava okenniho kovani - louhovanim a cidénim

- MontaZz okenniho kovéani

- MontdZ okennich kiidel

- DemontazZ okapnicky z okenniho kiidla

- Dodani a montaz okennich okapnicek

- Dodani a montaz silikonového tésnéni (tvar D, nebo E)

- Oprava zaskleni okennich kiidel

Po dokonceni vSech vyse uvedenych praci je nutné provést zavérecny uklid véetné odvozu a
ekologické likvidace odpadu.

Béhem celé realizace bude provadén pribézny tuklid. Pred pracovisti budou nainstalovany
Cistici z6ny, aby nedochézelo k roznosu znecisSténi po budove.

Oprava natéru a tmeleni oken v mistnostech A58 a A59 bude realizovana v terminu 3. 7.
2023 - 14. 7. 2023.

Organizacni pokyny: y
Price budou provadény dle CSN s dodrZzenim vSech technologickych postupt od vyrobce,
s vynalozenim odborné péce za dodrzeni vSech bezpe¢nostnich piedpist pro provadéné prace.

ZASADY VSTUPU A POHYBU ZAMESTNANCU DODAVATELSKY CH
OGANIZACI V ZAJMOVYCH OBJEKTECH MO



Podminkou pro vydéni prozatimniho prikazu pro zaméstnance dodavatelskych organizaci,
ktery se bude pohybovat v zdjmovych objektech MO, je ptedlozeni vypisu z rejstiiku trestu.
Vstup do objektu bude povolen pouze obéanim CR, dle narizeni velitele objektu.

Pii vstupu do objektu pfelozi zaméstnanec dodavatelské organizace vojenské policii nebo
ostraze VLS s.p. vydany prozatimni priikkaz spolu s obCanskym prikazem k prokdzani
totoZznosti. Na vyzvani je povinen podrobit se kontrole technickymi prostfedky sttezeni
(bezpecnostni ram, rentgen, ruc¢ni detektor).

Visichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi po celou dobu pobytu v zdjmovych
objektech MO nosit prikaz ke vstupu viditeln¢ na odévu.

Vydany prozatimni prikaz ke vstupu nesmi byt poskytnut jiné osobé¢ ani jinak zneuZzit.

Ziratu pritkkazu ke vstupu je kazdy zameéstnanec dodavatelskych organizaci povinen
neprodlené hlédsit svému vedoucimu, ktery cestou objednatele ozndmi tuto skuteCnost
vojenské policii, kterd zabezpeci jeho zablokovédn{ v systému, aby nedoSlo k jeho zneuziti.
Viem zaméstnancim dodavatelskych organizaci je zakdzdno konzumovat alkoholické ndpoje.
Koufteni je povoleno pouze na mistech vyhrazenych pro koufeni.

Zaméstnancim dodavatelskych organizaci neni dovoleno pohybovat se po objektu mimo
urcené pracoviste.

VSsichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi dodrZovat zasady BOZP a pouZivat
pfedepsané ochranné pomticky.

Pti praci o vikendu a svétcich musi byt zabezpecena kontrolni ¢innost ze strany objednatele.
Vjezd do zdjmovych objekti vozidly dodavateld a firem je povolen na zdklad¢ schvédleného
seznamu dodavatelii nebo na zdklad€ jednordazového povoleni. Vozidlim bude umoznén vjezd
do objektu pouze pro vyloZeni nebo naloZeni materidlu, zbozi apod.

Vozidla dodavatelskych firem jsou v pfipadé povoleni k vjezdu do objektu povinna se
podrobit kontrole vozidla pfislusniky VP nebo ostrahou VLS s.p.

Bez povoleni velitele objektu nebo vedouciho organiza¢niho celku je zakdzdno pofizovat
jakékoliv zdznamy.

Kontrolni ¢innost:
Dodrzovanim téchto opatieni je urCena provadét kontrolu Vojenska policie, ostraha VLS s.p.
a kontrolni organ velitele objektu (SO,BM). Zjisténé zavady hlasi veliteli objektu.

Zpracoval:— Datum: 10. 5. 2023

Technik objektu GS ACR



Cenova nabidka

PS 0018 — Oprava natéru a tmeleni oken v objektu GS/ACR

CE: 00-06-10/001

Priloha €. 2
Pocet listi : 2

P.¢ |Popis pracovni &innosti m.j |poédcena/m.j. |[CELKEM
A |Oprava oken v mist. 58, 59,37
1|DemontaZ okennich kfidel ( vysazenf ) ks | 16
2| DemontaZ kovani z okennich kfidel a rAmu (okno celek) kpl. 2
3|Oprava posuvného ovladani ventiladky ks 2
Odstranéni puvodniho natéru z okennich kfidel a rami opalenim a
4|obrousenim m2| 36
Obrouseni a zatmeleni okennich kiidel a rami: v&etna truhlarske
5|opravy m2| 36
6| Provedeni opravy zakytovani skel bm| 56
Provedeni dvojnasobného zakladniho vodou feditelného natéru
7]okennich kfidel a ramu m2| 36
Provedeni dvojnasobného vrchniho vodou feditelného natéru
8|okennich kiidel a ramu barva dle vyb&ru uzivatele m2| 36
9|Oprava okenniho kovani - louhovanim a cidé&nim (okno celek) kpl. 2
10[Montaz okenniho kovani (okno celek) kpl. 2
11|Montaz okennich kfidel ks | 16
12| Demontaz okapnicky z okenniho kfidla ks 8
13| Dodani a montaZ okennich okapnictek ks 8
14 Dodani a montaZ silikonového tésnéni (tvar D, nebo E) bm| 84
B__ |Oprava oken GS budova A
1| DemontaZ okennich kfidel ( vysazeni ) ks | 134
2| DemontaZ kovani z okennich kfidel a rAma (okno celek) kpl.| 18
3| Oprava posuvného ovladani ventilatky ks | 18
Odstranénf ptvodniho natéru z okennich kfidel, r&ma a parapett
4|opalenim a obrougenim m2 | 278
Obrouseni a zatmeleni okennich kfidel, rAm a parapet véetné
5|truhlarské opravy m2 | 278
6| Provedeni opravy zakytovani skel bm | 458
Provedeni dvojnasobného zakladniho syntetického natéru
7]okennich kiidel, rdmi a parapeti m2 | 278
Provedeni dvojnasobného vrchniho syntetického nat&ru okennich
8| kfidel, rami a parapet(l barva dle vybéru uZivatele m2 | 278
9] Oprava okenniho kovéni - louhovanim a cidénim (okno celek) kpl.| 18
10{Montaz okenniho kovani (okno celek) kpl.| 18
11| Montaz okennich kridel ks | 134
12| DemontaZ okapnicky z okenniho kfidla ks | 67
13| Dodani a montaz okennich okapnidek ks | 67
14| Dodani a montaz silikonového tésnéni (tvar D, nebo E) bm | 458
C _ |Oprava tmeleni oken GS budova A
1[DemontaZ okennich kiidel ( vysazeni ) ks | 64
2| DemontaZ zakytovani skel bm [ 208
3| Dodani a montaz zakytovani skel bm | 208
4|Montaz okennich kiidel ks | 64
D |Oprava zaskleni oken GS budova A
1| DemontaZ sklenéné vyplné okenniho kfidla m2| 2,8
Dodani a montaz sklenéné vypiné okennlho kfidla véetn&
2| zakytovani m2| 1,4
Dodani a montaz sklenéné vypiné okenniho kfidla 5. 40 cm, v. 120
3|cm s vyfezem na odvétrani klimatizace véetng zakytovani ks 1
Dodani a montaZ sklen&né vyplné okenniho kfidla §. 30 cm, v. 110
4|cm s vyfezem na odvétrani klimatizace véetné zakytovani ks 1
Dadan a montaz sklen&né vyplné okenniho kfidla &. 44 cm, v. 120
5|cm s vyfezem na odvétrani klimatizace véetné zakytovani ks 1




Ostatni

1| Stéhovani nabytku od oken ( kancelaiské stoly, Zidle apod.) kpl 1
Zakryti nabytku, osvétlovacich téles, zasuvek, vypinagi, cidel,
hlasi¢l poZaru atp. folil pFilepenou lepici paskou pied zapocetim
2|praci a nasledné odkryti po dokon&eni kpl 1
Zakryti podiah, dvefi, obkladd folii pFilepenou lepici paskou pied
3|zapocetim praci a nasledné odkryti po dokoné&eni kpl 1
4|Rozestavéni nabytku po dokonéeni praci kpl 1
5| Uklid po provedenych pracich kpl 1
6| Ekologicka Tikvidace odpadu kpl 1

Cena celkem bez DPH

1 020 000,00

DPH 21%

214 200,00

Cena celkem vé. DPH

1234 200,00

Poznamka: 1.Vedkeré vnitrostavenidtni i mimostavenigtni pfesuny
hmot, odvoz suti a odpad{ musf uchaze¢ zahrnout do uvedenych
jednotkovvch cen (rozpu$tény v iednotkowych cendch).

2. Soucdsti jednotkovych cen musi byt i Uklid pfipadného znegiétént
prostor, které zhotovitel zpiisobil svoji &innosti (uvedeni prostor do
plvodniho stavu).

3. Do jednotkovych cen musi uchazet zapotitat i naklady na potiebny
profez materidlu (PVC, koberct a pod.).




Piiloha ¢. 3
Pocet listt: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét apravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(déle jen ,,Podminky*‘) urcuji nekteré casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva*) a dopliuji
Jji. Odchylnd ujedndni ve smlouvé maji pfednost pfed znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho predmétu, plati, Ze se piislusnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokynl objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveniSti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynl objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V pripadé vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahdjenim plnéni vzdjemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozZeni Zivota a zdravi pfi provddéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né€ navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostfedkil prvni pomoci, traumatologickym pldnem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanclim a
jinym osobdm, které se zdrZuji s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) vhodné a pfiméefené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdoldvani poZzard,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofddnych udédlostech na stavenisti (pracovisti).

Na zdkladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedloZit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrZzujici se s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) sméji pouZivat pouze
bezpecnd elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedloZit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrZovat
a provozovat v souladu s piislu§nymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s ptedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniSté, popiipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrZovat do doby splnéni zdvazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledn€ nichZz obdrZeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouZivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

Skladky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostordch uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim predpisim o BOZP,

KaZdy pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené ozndmit téZ urcenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjiStovani
pficin a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéZ objednateli pieda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni tiraz, 0 némzZ se zdznam nepoftizuje, pisemné sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim trazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zdznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpisii o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrZeli poZivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjedndvaji, Ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancii zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na staveniSté (pracovi§té) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracoviSti) poZiva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkouSce, vykdzat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné€ i ve vztahu k jinym osobdm, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

II1. Pozarni ochrana

1.

2.

4.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné predpisy o poZirni ochrané (dile jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozdrni opatfeni na staveniSti (pracovisti), pfed zahdjenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZ i provadét na predaném staveniSti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém poZaru vzniklém na staveniSti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlédsit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfisluSnym orgdnim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci poZaru, odstranénim hoflavych
latek, hasicimi prostiedky, poZdrnim dozorem a ziizenim dostate¢nych unikovych cest.

Zhotovitel rovnéZ zajiStuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku poZiru v rozsahu podle pravnich pfedpisi o PO a
piislusSnych ¢eskych technickych norem.

IV. Ochrana Zivotniho prostiedi

1.

2.

Zhotovitel pfijme veskerd opatfeni k omezeni hlucnosti zpisobené jeho cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi piedpisy a déle opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich toktl, drendzi nebo jinych zdrojii vody na staveniSti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pted zneciSténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofddek a Cistotu na staveniSti (pracoviSti) a na piistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstranovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zdvazku, technickymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikdni mimo stavenisté (pracovisté) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpisii o odpadech. Na Zidost objednatele je
zhotovitel povinen pfedloZit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zdvazku. Na staveniSti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisti. U odpadd materidld, pro které je to z diivodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfisluSné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni

upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel uklddat pouze do obalt a prostfedkll k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodatecné pfimétené lhuté stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrZovani Cistoty na staveniSti (pracovi$ti) a na piistupovych cestdch k nému nebo naklddani s
odpady, je objednatel oprdvnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na ndklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouZivané pii plnéni jeho zdvazku proti
uniku provoznich ndplni do pidy nebo vod a neponechdvat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife udrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliovani
provoznich ndplni na staveni$ti (pracovisti). Nepfevozni staciondrni techniku a prostiedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrZeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pifipravky na stavenisti
(pracovisti) zptisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravkil, snimiZz pfi plnéni svého zdvazku
naklada, jakoZ i kopie bezpecnostnich listii, popiipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provddéni dila dodrZovat pravni pfedpisy o ochrané piirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dfevin, poptipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, ur€enych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s piisluSnymi orgdny vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ sezndmit vSechny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrZovani téchto podminek.
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CESTNE PROHLASENI

Prohlasuji, Ze na niZe uvedenou pravnickou osobu/podnikajici fyzickou osobu se nevztahuji
Zadna omezeni stanovena zikonem &. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve
znéni pozd&jSich predpist, ani omezeni stanovend zikonem & 1/2023 Sb., o omezujicich
opatfenich proti nékterym zavaZnym jednénim uplatiiovanych v mezinarodnich vztazich.

V Praze dne 6.6.2023

REAL Limited s.r.0.,
077 00 423/CZ077 00 423

Miloslav St¥pnitka, jednatel

Nézev pravnické osoby ncho
podnikajici fyzické osoby

ICO (nebo razitko ICO obsahujici)
Jméno, pfijmeni, funkce,

v. 1. podpis



